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[bookmark: _Toc29059]一、合同协议书

为实施                    （项目名称，以下简称“本项目”），项目法人                 （以下简称“发包人”）依据本项目投资人招标文件、投标文件、项目投资协议、项目公司出资合同以及补充合同、特许经营协议规定，与                   （以下简称“承包人”）就本项目工程承包事宜共同达成如下协议。
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）本项目投资人招标文件、投标文件、中标通知书；
（2）本项目投资人投资协议；
（3）本项目特许经营协议
（4）本项目合作合同；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）经批准的设计文件；
（9）经双方签署的纪要及文件；
（10）技术规范；
（11）合同工程量清单；
（12）施工组织计划；
（13）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
[bookmark: _GoBack]3. 签约合同价包括：
   （1）本项目批复概算中建筑安装工程费、施工图勘察设计费、设备及工具购置费总和下浮 %。对不可抗力原因、与初步设计相比重大技术标准、重大建设规模、重大建设范围调整、工程主要材料价格重大变化等造成工程费用增减，可通过变更对总承包价进行调整。
   （2）临时占地费用按单列费用供承包人包干使用，数量以批复的初步设计文件概算中临时用地数量为准，单价以发包人与地方政府签订的最终执行价格为准。对不可抗力原因、与初步设计相比重大技术标准、重大建设规模、重大建设范围调整等造成工程临时用地的增加，可通过变更对包干价进行调整。
（3）工程一切险和第三方责任险的总金额。
    4. 承包人项目经理：_    _。
5. 工程质量符合的标准和要求： 交工验收合格，竣工验收优良 。
6. 承包人承诺按合同约定作为EPC总承包单位，负责本项目施工图勘察及设计、材料采购、施工及缺陷责任修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人或发包人开始工作通知的指示开始工作，工期为   年，缺陷责任期自实际交工日期起计算至竣工验收合格之日止；保修期自实际交工日期起计算   年。
9. 本合同一式 叁拾 份，合同双方各执 壹拾伍 份。
10. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。


发包人：                   （盖单位章）          承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或                                     法定代表人或
其委托代理人：                 （签字）          其委托代理人：                 （签字）
            年         月           日                       年          月          日
[bookmark: _Toc272744835][bookmark: _Toc265953109][bookmark: _Toc247527635][bookmark: _Toc247514034][bookmark: _Toc184635097]
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[bookmark: _Toc265953111][bookmark: _Toc247514036][bookmark: _Toc19806][bookmark: _Toc247527637][bookmark: _Toc272744837]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、本项目投资人招标文件、本项目投资人投标文件、本项目投资人协议、本项目特许经营协议、本项目合作合同、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、经批准的设计文件、经双方签署的纪要及文件、技术规范、合同工程量清单、施工组织计划以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为“发包人要求”的文件，包括本项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.4工程可行性研究报告：经国家或省级发展和改革部门批准或核准的本项目工程可行性研究报告。
1.1.1.5初步设计文件：指由行业主管部门批准的初步设计文件。
1.1.1.6施工图设计文件：指由发包人认可并提交行业主管部门批准的施工图设计文件。
1.1.1.7 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款数据表中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款数据表中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 工程合作人：指承包人依法发包或依据特许经营协议，并与承包人签订书面协议承担本项目部分工程或服务的当事人。
1.1.2.6 分包人：指从承包人或工程合作人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的当事人。
1.1.2.7 监理人：指在专用合同条款数据表中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.8 总监理工程师（总监）：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。
1.1.2.9设计负责人：指由设计单位书面委派负责管理本合同设计工程的总负责人。
1.1.2.10设计代表：指由设计单位书面委派常驻现场负责本合同工程设计的组织管理者。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人进入施工场地的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。
1.1.3.11 临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括但不限于施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。
1.1.4 日期、检验、交工和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人或发包人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人或发包人按第11.1款发出的通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指在合同协议书中载明的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3 款、第11.4 款约定所作的变更。
1.1.4.4 交工日期：指第1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际交工日期以交工验收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在专用合同条款数据表中约定，包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6保修期：指履行第19.7 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在专用合同条款数据表中约定。
1.1.4.7 基准日期：指合同生效当日前28 天的日期。
1.1.4.8 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.9交工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工。
1.1.4.10交工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收。
1.1.4.11交工验收证书：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的交工验收证书。
1.1.4.12竣工：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工。
1.1.4.13 竣工验收：指《公路工程竣(交)工验收办法》中的竣工验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的价格。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4质量保证金（含竣工资料保证金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额以及竣工资料保证金。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更：指根据第15条的约定，经指示或批准对经交通主管部门批准的施工图设计文件及“发包人要求”所作的任何更改。
1.1.6.4政府处罚指令：指政府主管部门对发包人或承包人实施某项变更、赶工、暂停、修改等活动的处罚指令。
1.1.6.5政府行政指令：指由于重庆市交通委员会、重庆市人民政府及其上级政府因自身工作原因要求承包人暂时停工或其他配合事项等活动的指令。
1.1.6.6 施工转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将本项目工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.7施工专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.8施工劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工、统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.9雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
[bookmark: _Toc13713][bookmark: _Toc265953112][bookmark: _Toc272744838][bookmark: _Toc247527638][bookmark: _Toc247514037]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc272744839][bookmark: _Toc30434][bookmark: _Toc247527639][bookmark: _Toc247514038][bookmark: _Toc265953113]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc247514039][bookmark: _Toc272744840][bookmark: _Toc265953114][bookmark: _Toc247527640][bookmark: _Toc10535]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
[bookmark: _Toc272744841][bookmark: _Toc247514040][bookmark: _Toc265953115][bookmark: _Toc247527641]（1）本项目投资人招标文件、投标文件、中标通知书；
（2）本项目投资人投资协议；
（3）本项目特许经营协议；
（4）本项目合作合同；
（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）经批准的设计文件；
（9）经双方签署的纪要及文件；
（10）技术规范；
（11）合同工程量清单；
（12）施工组织计划；
（13）其他合同文件。
[bookmark: _Toc17377]1.5 合同协议书
除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc247514041][bookmark: _Toc247527642][bookmark: _Toc265953116][bookmark: _Toc25220][bookmark: _Toc272744842]1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。
（1）承包人应按下述约定提供承包人文件：
按国家标准《道路工程制图标准》和交通运输部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》和《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》等标准、规范、规定编制的施工图设计文件、施工招标图纸和工程量清单及后续的变更设计文件等。
（2）所有施工图设计文件（包括变更后的施工图设计文件）必须经过发包人批准后，由监理人向承包人提供。未经发包人及监理人签发的施工图设计文件，不得用于工程施工。发包人及监理人的签发施工图设计文件，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。
（3）提供按技术规范编制的工程量清单
（4）发包人要求提供的其他文件
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定办理。
如发包人提交的资料不齐全时，发包人有义务会同承包人向有关部门要求进一步补充资料。
1.6.3文件错误
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
[bookmark: _Toc247527643][bookmark: _Toc247514042]承包人应在现场保留一份合同、“发包人要求”中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人的人员有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
[bookmark: _Toc265953117][bookmark: _Toc28631][bookmark: _Toc272744843]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。
1.7.3  双方在本合同中提供的通讯地址视为有效的通讯地址。寄信方按照该通讯地址以邮政挂号、特快专递寄出的信函在寄出后第5天视为已送达给收信方。如果一方通讯地址发生变更，应在变更后7天内书面通知对方，否则寄信方按原通讯地址寄出的信函在寄出后第5天视为已送达收信方。

[bookmark: _Toc11037][bookmark: _Toc265953118][bookmark: _Toc247514043][bookmark: _Toc247527644][bookmark: _Toc272744844]1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
[bookmark: _Toc12988][bookmark: _Toc265953119][bookmark: _Toc247514044][bookmark: _Toc247527645][bookmark: _Toc272744845]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》（见附件）约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为 (或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
[bookmark: _Toc1527][bookmark: _Toc272744846][bookmark: _Toc265953120][bookmark: _Toc247527646][bookmark: _Toc247514045]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc265953121][bookmark: _Toc247527647][bookmark: _Toc247514046][bookmark: _Toc19120][bookmark: _Toc272744847]1.11 知识产权
1.11.1 承包人完成的勘察、设计工作成果，除署名权以外的著作权及其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行勘察、设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在本项目中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在签约合同价格内。
1.11.4 发包人提供的文件中如包含专利商提供的技术或工艺包，或是独立建筑师提供的建筑艺术造型等，发包人应会同承包人请求有关部门组织专利商或独立建筑师与承包人进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。
[bookmark: _Toc247527648][bookmark: _Toc272744848][bookmark: _Toc2871][bookmark: _Toc247514047][bookmark: _Toc265953122]1.12 文件及信息的保密
本合同签订后,未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc32700][bookmark: _Toc272744850]1.13 标题
合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。
[bookmark: _Toc6485][bookmark: _Toc247527650][bookmark: _Toc265953123][bookmark: _Toc272744851][bookmark: _Toc247514049][bookmark: _Toc184635099]2．发包人   
[bookmark: _Toc23231][bookmark: _Toc247527651][bookmark: _Toc272744852][bookmark: _Toc247514050][bookmark: _Toc265953124]2.1 发包人义务
[bookmark: _Toc20690]2.1.1遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc247514051][bookmark: _Toc272744853][bookmark: _Toc265953125][bookmark: _Toc20689][bookmark: _Toc247527652]2.1.2发出承包人开始工作通知
发包人应自行或委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出承包人开始工作通知。
[bookmark: _Toc265953126][bookmark: _Toc247514052][bookmark: _Toc247527653][bookmark: _Toc13979][bookmark: _Toc272744854]2.1.3提供施工场地
发包人应向承包人提供施工场地及进场施工条件。永久性用地的征地拆迁工作由发包人组织实施，承包人有义务配合发包人完成永久性用地的征地拆迁工作。
发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第4.12款规定提交合同进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应根据合同进度计划在承包人开始施工之前，对承包人开始施工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开始施工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。
由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的工期延误应由发包人承担；由于其它社会问题（如征地拆迁未完成等）造成的工程停滞不能正常施工的情况，发包人考虑工期适当顺延。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc272744855][bookmark: _Toc247527654][bookmark: _Toc265953127][bookmark: _Toc28313][bookmark: _Toc247514053]2.1.4办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，承包人应给予协助。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
[bookmark: _Toc247527655][bookmark: _Toc247514054][bookmark: _Toc265953128][bookmark: _Toc31358][bookmark: _Toc272744856][bookmark: _Toc247527656][bookmark: _Toc247514055]2.1.5支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc265953129][bookmark: _Toc247527657][bookmark: _Toc272744857][bookmark: _Toc11109][bookmark: _Toc247514056]2.1.6 组织交工验收
发包人应按合同约定及时组织交工验收。
[bookmark: _Toc247514057][bookmark: _Toc247527658][bookmark: _Toc272744858][bookmark: _Toc265953130][bookmark: _Toc2655]2.1.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务：
（1）制定项目建设的目标计划，对承包人及监理等单位的履约情况进行管理和检查，并根据检查情况提出整改意见并督促落实，对违约行为进行处罚并要求赔偿。
（2）按规定将相关重大事项提请交通主管部门以及股东审查、审批、备案，组织项目交工验收，参与项目竣工验收。
（3）负责项目征地拆迁政策执行及总体协调工作。
（4）接受并配合政府、股东对项目的审计以及检查，并及时提供相关资料。
[bookmark: _Toc2575]2.2 发包人权利
2.2.1 根据合同约定及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，有权对承包人的设计、采购、施工等实施工作进行检查和要求。
2.2.2 有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害提出赔偿。
2.2.3 有权根据工程需要，有针对性地制定相关管理制度，并协商相关处理方案。有权监管承包人及其工程合作人的资金使用情况，检查承包人因本工程签订的合同。
2.2.4 发包人有权自行或者委托有资质的审计机构对承包人进行过程跟踪审计监督，承包人必须全力配合发包人或其委托机构的相关工作，并及时提供所需的资料。承包人需确保与其有因本项目有合作关系和合同关系的单位接受发包人的延伸审计监督。
2.2.5发包人有权要求承包人更换不合格的人员和作业队伍。
2.2.6发包人有权利监管承包人的质量、安全、进度、工程保通、交通安全、环境保护、水土保持以及文明施工情况。在工程实施过程中，若发包人发现或者预计工程的质量、安全、进度、工程保通、交通安全、环境保护、水土保持以及文明施工不满足相关合同要求，发包人有权要求承包人整改。承包人拒不整改的，发包人有权将该部分工程内容委托给其他单位承担，承包人不得拒绝，并承担发包人因此造成的损失（发包人有权从支付给承包人的合同价款中予以相应扣减）。
2.2.7审查承担本项目分段施工任务的单位、人员、拟投入的机械设备、具体施工合同段的划分以及承包方式等。
[bookmark: _Toc272744859][bookmark: _Toc247514058][bookmark: _Toc247527659][bookmark: _Toc8215][bookmark: _Toc265953131][bookmark: _Toc184635100]3. 监理人
[bookmark: _Toc265953132][bookmark: _Toc247527660][bookmark: _Toc247514059][bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc272744860]3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 本项目监理工作遵守《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2006）。
发包人以公开方式选聘有资质的独立专业机构作为本合同项目的监理单位。承包人负责执行监理指示
3.1.2合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc265953133][bookmark: _Toc247514060][bookmark: _Toc247527661][bookmark: _Toc272744861]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc247514061][bookmark: _Toc31839][bookmark: _Toc247527662][bookmark: _Toc265953134][bookmark: _Toc272744862]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
[bookmark: _Toc247527663][bookmark: _Toc265953135][bookmark: _Toc247514062][bookmark: _Toc272744863][bookmark: _Toc49]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
[bookmark: _Toc10173][bookmark: _Toc247527664][bookmark: _Toc265953136][bookmark: _Toc247514063][bookmark: _Toc272744864]3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和(或)工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
[bookmark: _Toc247514064][bookmark: _Toc184635101][bookmark: _Toc7554][bookmark: _Toc265953137][bookmark: _Toc247527665][bookmark: _Toc272744865]4. 承包人
[bookmark: _Toc272744866][bookmark: _Toc265953138][bookmark: _Toc9899][bookmark: _Toc247527666][bookmark: _Toc247514065]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
承包人应对项目的质量、进度、安全等负责，因其原因造成质量、进度、安全等缺陷或法律纠纷，给发包人带来损失的，由其负责赔偿。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
若承包人所采取的措施不能满足工程质量、安全、进度、工程保通、交通安全、环境保护、水土保持以及文明施工的需要，发包人有权指令承包人及其工程合作人或其他合格的第三方进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。
承包人负责本项目施工期间的文明施工和安全生产。承包人应当采取有效措施文明施工，同时严格执行有关安全生产的法律、行政法规、部门规章制度，并履行以下义务：
(1) 防治因施工产生的环境破坏和污染；
(2) 落实施工区域内的安全措施；
(3) 按规定处置建筑垃圾和工程渣土；
(4) 保护施工区域内的各种管线；
(5) 处理因本项目工程施工引起的其他问题。
4.1.4 对施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制施工的组织和实施计划，并对所有施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。4.1.9 工程的维护和照管
(1)交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
(2)在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.1.10 其他义务
(1) 承包人负责初步设计文件概算批复的临时用地（  亩），包含但不限于取弃土场、施工便道、拌和站等，供承包人包干使用，单价以发包人与地方政府签订的最终执行价格为准，其临时占地费用在签约合同价中单列，承包人应结合设计图纸与现场实际情况，报发包人审批后委托地方指挥部执行，该费用由发包人承担，其支付由发包人代扣代付给地方指挥部。
    (2) 对不可抗力原因、与初步设计相比重大技术标准、重大建设规模、重大建设范围调整等造成工程临时用地的增加，可通过变更对包干价进行调整。
(3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人应在与分包人签订的合同中约定民工工资保证条款。承包人和分包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
(4)发包人将实行民工工资保证金制度。民工工资保证金金额见专用合同条款数据表。每次进度付款时，发包人将在应付给承包人的金额中同比例扣除民工工资保证金。建设期内，承包人应每年向发包人提供已全额支付本年度民工工资的证明，如果承包人不能提供本年度民工工资已全额支付完毕的证明，承包人应按第22.1条约定承担违约责任。
 (5)承包人应履行的其他义务。
1.按政府主管部门或发包人的要求，提交相关报表。承包人应确保提交文件和资料的真实性和完整性。
2.主要工程材料和设备采购合同承包人需向发包人备案。
3.遵守发包人根据工程需要而制定的相关管理制度以及发包人依据工程需要向承包人下发的文件。
4.承包人及其工程合作人应建立可追溯各批次材料具体使用部位的材料进货及使用台账，随时提交监理人检查。
5.发包人转交或提供的图纸、文件以及其他与项目有关的资料，未经发包人同意，承包人及其工程合作人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
6.承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
7.负责处理其雇用人员因工伤亡事故的善后事宜。
8.承包人有义务执行经批准的变更。
9.对因承包人原因而给发包人带来的任何损失、损害，承包人应当全额赔偿给发包人。
10.承包人应承担因承包人过失而对当地道路、水源、环境及其他地方设施造成影响的相应责任。
11.承包人应当杜绝《重庆市公路施工企业信用评价实施细则》中关于公路施工企业信用行为评定标准中的不良行为，否则发包人将按《重庆市公路水运工程建设市场信用管理办法》上报交通行政主管部门。
 (6)承包人应履行：
a.承包人进驻施工现场后三天内，应根据本条款要求制定工地规则并报监理人审查批准，告示全体工作人员在工程实施过程中切实遵守。工地规则应包括但不限于下列内容：
(a).安全保卫制度；
(b).工程安全制度；
(c).工地出入管理制度；
(d).环境卫生制度；
(e).防火制度；
(f).周围及邻近环境保护规则；
(g).社会治安、计划生育管理制度；
(h).民工管理制度。
b.项目审计、稽查和检查等的配合
(a).发包人有权力聘任第三方机构对承包人进行审计。凡与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合。对审计机关的审计决定无异议的，应按审计决定执行；若承包人对审计结果有异议的，承包人可以按照法律规定的程序请求有权机构予以改变或撤销，但在有权机构改变或撤销审计决定之前，仍应执行审计机关的审计决定。
(b).承包人应对照审计结果逐项提出具体措施并认真整改落实，并在规定的时间内将审计整改落实情况报告发包人。审计整改落实情况报告包括审计决定的落实情况，审计建议和意见的采纳情况及采取的改进措施，对有关责任人的处理情况，尚未整改到位的原因等。
(c).相关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合，并开展各项工作。
(d).本项目有关的各类统计报表和汇报材料包括项目后评价报告，承包人有义务配合发包人做好相关编制工作并提供相应的资料。
(e).承包人应按发包人和有关文件的要求，建立相应的计量、支付和变更台帐等，并保持其持续有效，直至工程决算完成。
c、承包人应按合同约定、发包人或政府主管部门的要求，按时提交相关报表。报表的类别、内容、提交时间和份数为：工程进度月报表、中间计量支付报表，在每个月10日前提交上个月的报表；机械设备进场统计表，在进场后28天内提供；工程质量验收表，在工程验收后7天内提供；每项文件提交份数为6份。如政府主管部门和发包人有其他要求的，承包人应按照要求提供或配合准备。承包人应确保上述提交文件的真实性和完整性。
d、承包人应按“质量第一”的原则组织实施工程，组建工地试验室，确保工程质量、进度、安全及耐久性。
e、承包人应接受发包人、监理人、行业主管部门、质量管理部门、安全管理部门、行业质量安全检查人员或发包人委托的第三方质量检查单位所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。承包人必须接受发包人的履约考评。
f、承包人应遵守发包人根据工程需要而制定的相关管理制度以及发包人依据工程需要向承包人下发的文件。
g、承包人应建立可追溯各批次材料具体使用部位的材料进货及使用台账，随时提交监理人检查。
h、承包人应当配合设计监理开展工作，并提供必要的便利和条件。
i、承包人有义务充分配合发包人安排的与本工程有关的一切管理活动并提供便利。
j、对因承包人原因而给发包人带来的任何损失、损害，承包人应当全额赔偿给发包人；因发包人原因给承包人带来任何损失的，承包人有权要求赔偿或（和）延长交工日期。
k、承包人应选择有资质、有诚信、履约能力较好的供应商和加工制造厂，其选择的方式和内容需报发包人备案，发包人有权参与选择过程，并对最终结果进行核查。
l、在工程接收日前，承包人应每月向发包人提交一份项目的施工进度、资金使用报告。该报告应根据项目计划，详细说明已经完成的和在建的工程、资金使用情况，同时还应回答发包人和政府主管部门可能合理要求说明的其他事宜。
m、在工程接收日后，承包人应根据有关规定向档案管理部门提交应由其提交的工程档案，包括但不限于变更图纸、完工工程的竣工图纸（纸质及与纸质对应的电子文档）及其他技术和设计资料、施工记录以及可能需要的其他资料的副本。
n、与采购、施工（含竣（交）工验收）等各环节有关的义务，如本合同未明确约定应由发包人承担的，均应由承包人承担。
o、承包人应当对发包人进行的科研项目提供必要的便利和支持。
p、承包人应对工程质量、进度、安全、廉政、环保、水土保持、文明施工、民工工资、交竣工资料等负责，全面推行工程现代化管理理念，大力推进“标准化”建设和“精细化”管理。
q、承包人应定期或不定期的向发包人或行业管理部门报送所需资料，接受检查，组织整改。
r、承包人应全面负责施工现场管理，并组织、督促各施工相关单位做到安全施工、规范施工、文明施工。
s、承包人应负责本项目所有竣工资料中交工验收部分资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料的验收。
w、承包人在施工过程中应严格执行政府及相关主管部门已下发以及在施工期间下发的与本项目有关的文件、规范和办法。包括但不限于以下文件：
· 重庆市交通委员会关于印发《重庆市公路工程质量控制强制性要求》的通知（渝交委路[2015]79号）
· 重庆市交通委员会关于印发《重庆市公路水运工程安全生产强制性要求》的通知（渝交委路[2015]81号）
· 交通运输部《高速公路施工标准化技术技术指南》、《交通运输部办公厅关于开展高速公路施工标准化活动总结和考核工作的通知》（厅公路字[2013]131号）
· 信用评价办法:（1）试验方面：交通运输部《关于印发公路水运工程试验检测信用评价办法（试行）的通知（交质监发[2009] 318号）》；（2）施工企业信用评价方面：重庆市交委《关于印发重庆市公路施工企业信用评价实施细则的通知（渝交委路【2011】106号）》；（3）设计单位信用评价：重庆市交委颁布的《重庆市交通委员会关于印发《重庆市公路设计企业信用评价实施细则》的通知（渝交委路【2014】45号）》；（4）监理信用评价：《交通运输部关于印发《公路水运工程监理信用评价办法》的通知（交质监发﹝2012﹞774号）》
· 国家安全监管总局交通运输部国务院国资委国家铁路局关于印发《隧道施工安全九条规定》的通知（安监总管二〔2014〕104号）
· 《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发【2011】217号）
· 《交通运输部关于印发公路水运工程建设重大事故隐患清单管理制度的通知》（交安质监发【2015】156号）
· 专项方案评审的规定《重庆市公路水运工程危险性较大分部分项工程安全管理办法（试行）》:（渝交委安 〔2014〕31号）
· 农民工工资管理的规定：（1）《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）（2）重庆市人民政府办公厅关于进一步做好新形势下农民工工作的通知（渝府办发【2015】7号）；（3）关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见（渝府办发【2016】101号）；（4）重庆市国有资产监督管理委员会关于贯彻落实《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》的通知（渝国资【2016】343号）》；（5）《重庆市交通委员会关于贯彻落实全面治理拖欠农民工工资问题有关意见的通知》（渝交委路〔2016〕63号）
· 平安工地建设文件《交通运输部关于开展公路水运工程平安工地考核评价工作的通知》（交质监发【2012】679号）》
· [bookmark: SignStart][bookmark: SignEnd]变更管理办法：交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第5号）重庆市交通委员会关于发布《重庆市公路工程设计变更管理办法》的通知渝交委路〔2012〕32号
· 试验室管理《重庆市公路水运工程工地试验室管理实施细则》（渝交质监〔2011〕44号）、《重庆市高速公路工地试验室标准化建设与管理指导意见》（渝交质监〔2012〕153号）
· 《重庆市交通委员会关于印发《重庆市公路水运工程安全生产费用管理办法（试行）》的通知》（渝交委安【2014】32号）
· 交竣工验收办法：（1）《公路工程竣（交）工验收办法（交通部令2004第3号）》；（2）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发【2010】65号）》；（3）交通运输部关于印发高速公路工程交工检测和竣工鉴定质量不符合项目清单的通知（交安监发[2015]171号）
如项目实施过程中，以上文件有更新的要求，按照最新文件的要求执行。
x.由于现场客观原因产生的工程量增加，包括为了保证工程质量和安全提出的变更，但又不符合调整合同价款的条件，承包人必须接受并实施此部分工程。
y.承包人应根据相关主管部门和发包人的要求，研究和推广新工艺新技术，同时按照 “创建绿色公路、打造品质工程”的要求，优化施工工艺和施工方案，实施科学环保施工，并积极配合发包人工作，打造“绿色公路·品质工程”项目。
z.承包人应在工地项目部根据党员情况设立党组织机构，建立党员突击队、青年突击队、党团工作部门等机构，开展党建工作和党活动，配合发包人开展参建单位多方联建活动。
承包人在报价中已包含承担合同约定所有义务的费用，发包人不再另行支付完成所有义务而发生的费用。
[bookmark: _Toc31929][bookmark: _Toc247514066][bookmark: _Toc272744867][bookmark: _Toc247527667][bookmark: _Toc265953139]4.2 履约担保
承包人应向发包人提供履约担保，履约担保金额为总承包价格的百分之五（5%）。
承包人应在合同签署之日起14天内，向发包人提交履约担保，金额见专用合同条款数据表。履约担保可由国有商业银行或股份制商业银行出具。《履约保函》的格式见附件。承包人应保证其履约担保在发包人颁发交工验收证书前一直有效。发包人应在交工验收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。
[bookmark: _Toc247514067][bookmark: _Toc265953140][bookmark: _Toc21280][bookmark: _Toc272744868][bookmark: _Toc247527668]4.3 分包
承包人按现行交通部《公路工程施工分包管理办法》和重庆市实施细则的相关规定进行合法分包，否则需承担由此造成的一切损失和责任，并按照22.1款进行处罚。
[bookmark: _Toc32418][bookmark: _Toc272744869]4.4工程合作
4.4.1承包人应和特许经营协议或投资人招标文件中确定的工程合作人签订书面协议。特许经营协议或投资人招标文件中未明确的工程合作人和如果承包人对工程合作人进行更换的，必须按照国家法律法规的相关规定，在发包人及有关部门的监督下，依法公开招标选择工程合作人，并签订书面协议。
绿化工程、交通安全设施工程、机电安装工程、收费工程、通信工程、监控工程等按照专用合同条款约定。
在合作工程动工前，所有书面协议（含带标价的工程量清单）应报监理人审批，并报发包人核备。本合同的工程合作内容和工程合作人见专用合同条款约定。工程合作人的资质应满足法律、法规和本项目招标、投标文件的规定。
4.4.2若公开招标，资格预审评审报告及评标报告应报发包人核备。
4.4.3工程合作人应与承包人就合作工程向发包人承担连带责任。
4.4.4 发包人对承包人与工程合作人之间的法律、经济与合同纠纷不承担任何责任和义务，发包人对工程范围内引起的第三方损失或损坏不承担任何责任和义务。
4.4.5工程合作人不得直接致函发包人或监理人，应向承包人致函，由承包人以承包人的名义向发包人或监理人致函，但工程合作人必须无条件服从发包人或监理人的现场管理。
4.4.6工程合作人应就其合作工程承担本合同规定的应由承包人承担的责任与义务，同时应避免因自身行为或疏忽造成承包人违反本合同约定的情况发生，但也不免除承包人根据本合同承担的责任与义务。
4.4.7 承包人应确保工程合作人全面了解本合同的各项规定，并应按合作协议的有关规定按时、足额向工程合作人支付工程价款，如承包人未及时、足额支付的，发包人有权从支付给承包人的任何款项中扣除相应金额，直接支付给工程合作人。
4.4.8承包人应统筹本项目的主要材料、设备采购，统筹安排拌合站、预制场的布置及小型预制件工厂化生产，该项工作计划应报发包人备案。
4.4.9承包人应当建立标准化生产管理办法，该制度应报发包人备案。
[bookmark: _Toc247514069][bookmark: _Toc247527670][bookmark: _Toc265953142][bookmark: _Toc272744870][bookmark: _Toc1705]4.5 承包人项目经理
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，项目经理委任书的格式见附件，并在约定的期限内到职。承包人应将项目经理的姓名和详细资料提交发包人取得同意。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知发包人和监理人。
[bookmark: _Toc247514070][bookmark: _Toc247527671][bookmark: _Toc265953143][bookmark: _Toc272744871][bookmark: _Toc19162]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作的通知后28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交项目人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应派遣或雇佣足够数量的下列人员：
(1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
(2）具有相应实施经验的技术人员；
(3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应报发包人批准，并与承包人承诺的名单（格式见附件：《承包人主要管理人员和技术人员安排表》）一致，保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行考核。
4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247527672][bookmark: _Toc247514071][bookmark: _Toc272744872][bookmark: _Toc13736][bookmark: _Toc265953144]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。发包人或监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。
1、承包人需更换项目经理时，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人的同意。继任的项目经理须继续履行合同约定的职责和权限。承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的，承担违约责任。
2、在以下情况下发包人有权以书面形式通知更换其认为不称职的项目经理及其他承包人人员：
（1）行为不当或失职；
（2）无履行义务能力；
（3）坚持有损质量、安全、进度、健康或环境保护、文物保护的行为；
（4）发包人认为其工作不力或者对发包人的配合不力。
3、承包人在收到更换通知后的15日内向发包人提出书面的改进报告。此后，发包人仍以书面形式通知更换时，承包人在收到第二次更换通知后的30日内更换，并将新任命的人员的姓名、简历以书面形式通知发包人。经发包人同意后， 方可上任。新任的人员继续履行合同约定的权限。
4、尽管承包人已按承诺派遣了各类管理人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在收到上述通知后应立即执行监理的上述指示，不得无故拖延。由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514072][bookmark: _Toc265953145][bookmark: _Toc272744873][bookmark: _Toc10894][bookmark: _Toc247527673]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
承包人在组织人员进驻工程现场时，应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督察员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告，并应采取切实有效的措施预防疫情，配备必要的医药用品，消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。承包人还应建立人员流动登记制度、信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防范措施的落实工作。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用含入签约合同价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc247514073][bookmark: _Toc247527674][bookmark: _Toc265953146][bookmark: _Toc272744874][bookmark: _Toc22941]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本项目工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》（格式见附件），接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
在项目通车且支付完毕地材款、民工款、工程款之前，承包人若从项目计量支付资金中提取利润和管理费，需经发包人同意，且限额不得超过专用条款约定比例。
[bookmark: _Toc247514074][bookmark: _Toc265953147][bookmark: _Toc272744875][bookmark: _Toc23070][bookmark: _Toc247527675]4.10 承包人现场查勘
4.10.1承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.10.2承包人应向发包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，保证原始资料的真实性。
[bookmark: _Toc272744876][bookmark: _Toc265955416][bookmark: _Toc247705004][bookmark: _Toc19139]4.11 不可预见的困难
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难。
[bookmark: _Toc247514076][bookmark: _Toc247527677][bookmark: _Toc265953149][bookmark: _Toc272744877][bookmark: _Toc4298]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括勘察、设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
(1)承包人编制勘察设计和施工方案说明的内容：勘察设计方案、路基、路面、桥梁、隧道施工方案、主要项目的施工顺序和施工方法、关键工程施工工艺及技术措施等。
（2）承包人向监理人报送进度计划和施工组织方案说明的期限、份数，监理人予以批复或提出修改意见的期限等应在专有合同条款中约定。
（3）合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
（4）发包人和监理人需承包人提交的关键单项工程或关键分部分项工程施工进度计划：
提交关键单位工程施工计划：单项工程名称，分月、季、年度开工时间、结束时间，人员配置劳力计划，主要材料计划（含地材），主要机械设备配置计划、主要检测和测试仪器设备计划。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.12.3 年度进度计划
承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的进度计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。
4.12.4 季度计划
承包人在年度进度计划总体要求下编制季度计划。季度计划必须保持年度计划的实现。季度计划应在上一个季度计划的最后一个月的25日前提交给监理人。
4.12.5在合同签订后60日内，承包人应编制详细的项目总体进度计划、年度进度计划、单位工程进度计划及进度计划考核办法，并报发包人批准。承包人应当遵守经批准的进度管理文件。
[bookmark: _Toc265953150][bookmark: _Toc272744878][bookmark: _Toc27524]4.13 质量保证
4.13.1为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2承包人应在各实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3遵守质量保证体系，不应解除合同约定的承包人的义务和责任。
4.13.4发包人有权联合监理人印发《工程安全质量违约处罚实施细则》（以下称“安全质量违约责任书”）等质量管理文件。凡监理人、承包人有不符合国家规范、设计等相关要求的，按《工程安全质量违约处罚实施细则》要求进行处理。
4.13.5设计的质量保证。承包人按勘察设计的相关要求科学合理地进行勘察设计，在工程实施过程中，因为勘察设计深度不够而需要根据《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部2005年第5号文）进行变更。一旦出现上述情况，工期不予顺延，费用不予增加。
4.13.6实施过程的质量保证。承包人按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、施工、交工验收和竣工验收的质量。并遵照国家有关质量保修责任的规定，对工程进行保修。
[bookmark: _Toc247514077][bookmark: _Toc247527678][bookmark: _Toc265953151][bookmark: _Toc272744879][bookmark: _Toc280343369][bookmark: _Toc14038][bookmark: _Toc247514086][bookmark: _Toc184635102][bookmark: _Toc247527687][bookmark: _Toc265953159][bookmark: _Toc272744887]5. 勘察、设计	
[bookmark: _Toc468936969][bookmark: _Toc297347661][bookmark: _Toc487072795][bookmark: _Toc247514078][bookmark: _Toc265953152][bookmark: _Toc23695][bookmark: _Toc272744880][bookmark: _Toc247527679]5.1 承包人的勘察、设计义务     
5.1.1勘察、设计义务的一般要求
 (1) 承包人应按照国家有关工程建设标准强制性条文和交通运输部关于勘察设计方面的现行技术标准、规范、规程、定额、办法、示例等有关规定，完成本合同工程的勘察、设计、预算编制工作。本项目的勘察、设计必须不低于项目核准部门出具的核准文件要求、工程可行性研究报告批复及重庆市交通主管部门的初步设计批复的设计标准和建设规模。
(2) 承包人提交的勘察、设计文件必须符合下列要求：
a. 勘察、设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文（现行标准）及现行有关的公路工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求；
b. 设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算可靠，并符合系统运行安全的要求；
c. 勘察、设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；
d. 设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性，满足环境保护和水土保持的要求；
e. 设计文件中关于材料、配件和设备的选用，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准。
f. 设计文件的编制需符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。
(3) 承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。
(4) 承包人应按照主管部门相关规定做好勘察、设计的质量管理工作，建立健全设计质量保证体系，加强勘察、设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察、设计质量负责。
(5) 承包人必须遵循国家法律和有关方针政策，贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。
(6) 承包人必须认真贯彻“六个坚持，六个树立”的新理念：“第一，坚持以人为本，树立安全至上的理念；第二，坚持人与自然相和谐，树立尊重自然、保护环境的理念。第三，坚持可持续发展，树立节约资源的理念。第四，坚持质量第一，树立让公众满意的理念。第五，坚持合理选用技术指标，树立设计创作的理念。第六，坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念。”
(6) 积极贯彻生态环保、绿色公路、品质工程和智慧高速等建设理念保证工程质量，降低工程造价。
(7) 承包人提交的设计文件必须接受发包人或发包人委托的咨询审查单位和政府部门委托的咨询审查单位审查，并经交通主管部门批准，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。
(8) 对于已经获得批准的施工图设计文件，发包人认为有部分工程需要优化时，承包人应根据发包人的要求进行优化设计，其设计费用应视为已包含在签约合同价中，发包人不另行支付。
 (9) 承包人应在施工现场派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。
    (10) 承包人必须按照由交通行政主管部门最终审查批准的施工图设计文件进行施工，完成合同工程内容。
(11) 对于承包人勘察、设计文件中的错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或其他缺陷，无论是否已通过各项审查，承包人均应自费对这些缺陷和其带来的工程问题进行改正。
(12) 施工过程中的各种设计方案和施工工艺的优化、修订或变更，均应由承包人事先向发包人和监理人提出书面报告，视管理权限由监理人审核后报发包人批准通过或核备后方可组织实施，在此种情况下，并不免除承包人对发包人应承担的全部设计责任，也不改变本合同的任何责任和义务。
(13) 在勘察设计过程中，承包人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。
(14)在施设阶段应加强初设与施设对比，并将开口变更按相关规定报项目公司和股东进行审查。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条约定执行。
[bookmark: _Toc264373501][bookmark: _Toc258440546][bookmark: _Toc259350430][bookmark: _Toc259552514]5.1.3设计人员资格
承包人的设计工作应由具有国家规定和“发包人要求”中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力的专业人员编制完成。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
承包人对设计分包人的设计，向发包人承担责任。
[bookmark: _Toc247514079][bookmark: _Toc265953153][bookmark: _Toc272744881][bookmark: _Toc468936970][bookmark: _Toc247527680][bookmark: _Toc487072796][bookmark: _Toc297347662]5.1.4设计工作范围
本项目有关的工程测量、工程地质与水文地质勘察、专项勘察、材料试验、路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、天桥、施工便道、取弃土场、绿化、沿线附属设施（含养护、服务、房屋建筑等）与连接道路、交通安全设施、交安与机电预埋件、通信、收费、监控系统、隧道消防及通风照明、供配电施工图勘察设计、招标文件、工程量清单、技术规范编制与出版、设计文件汇总、预算文件编制与汇总、竣工图审核、1：500地形图测量、协助完成0#管理台帐审核、配合招标控制价审核及后续服务等工作。
[bookmark: _Toc17866]5.2承包人勘察、设计进度计划
承包人应按照“发包人要求”，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报设计监理、发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
[bookmark: _Toc247593033]因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
[bookmark: _Toc26258]5.3 设计审查
设计文件审查分为发包人初审和政府主管部门审批两阶段。鉴于重庆高速公路集团有限公司（简称高速集团）是重庆市的特定投资人，且熟悉重庆市的高速公路建设。因此，发包人将本项目的专项设计、施工图设计及建设过程中的设计标准、建设规模等的变更，在报交通主管部门审批前须通过高速集团牵头组织的股东预审；同时，以高速集团为主由项目公司聘请设计监理单位和造价咨询单位对勘察设计及投资控制进行咨询并报股东审定。
承包人在设计文件完成后报送发包人，发包人将在收到承包人设计文件以及承包人的通知之日起14天内对承包人设计文件是否达到审查要求做出决定。发包人将聘请设计监理单位和造价咨询单位对勘察设计及投资控制进行咨询。若发包人认为承包人设计文件达到审查要求，发包人将在做出决定后14天内召开设计初审会。若发包人认为承包人设计文件达不到审查要求，发包人将说明理由，并要求承包人修改、完善设计，直至设计文件达到审查要求，相关费用应由承包人自行承担，交工日期不予延长。
发包人设计初审会审查承包人设计文件后，承包人应在发包人要求的时间内按发包人的审查意见修改、完善设计。承包人将修改、完善后的设计文件报送给发包人后的14天内，发包人应将承包人设计文件提交政府主管部门审批，承包人应予以协助。发包人的审查通过并不能免除承包人的合同责任。
对于政府主管部门的审查意见，承包人需按该审查意见修改承包人设计文件。
[bookmark: _Toc27579]5.4 培训
承包人应对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。承包人应在第18.3款约定的交工验收前完成培训。
[bookmark: _Toc272744882][bookmark: _Toc28399][bookmark: _Toc247514080][bookmark: _Toc247527681][bookmark: _Toc265953154][bookmark: _Toc297347663][bookmark: _Toc468936971][bookmark: _Toc487072797]5.5 交工文件
5.5.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的交工记录，如实记载交工的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。交工记录应保存在施工场地，并在交工试验开始前，按照专用合同条款数据表中约定的份数提交给监理人。
5.5.2在颁发交工验收证书之前，承包人应按照“发包人要求”的份数和形式向监理人提交相应交工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审核。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc272744883][bookmark: _Toc4536]5.6 操作和维修手册
5.6.1在交工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
[bookmark: _Toc265953158][bookmark: _Toc14047][bookmark: _Toc272744886][bookmark: _Toc247514085][bookmark: _Toc247527686]5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。
[bookmark: _Toc9941]6．材料和工程设备
[bookmark: _Toc265953160][bookmark: _Toc247527688][bookmark: _Toc247514087][bookmark: _Toc24799][bookmark: _Toc272744888]6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外
（1）承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
（2）属于用于永久性工程建设的关键性材料，承包人应遵照国家物资采购相关标准、规定和要求选定供货单位，同时应向发包人报备。
（3）属于用于永久性工程建设的大宗材料和设备（如沥青、桥梁支座、伸缩缝、机电设备等），应按符合法律法规和市场化原则采购。承包人在采购上述材料和设备的全部过程，须接受发包人监管，承包人对材料厂家考察或审核过程应邀请业主和监理共同参与。
（4）总承包人须制定“材料及设备采购管理办法”，并将其报发包人核备。发包人有权对其采购的程序，采购的材料及设备的质量、价格进度进行监督，承包人应将采购结果报发包人核备。
（5）发包人对承包人用于永久性工程的材料及设备采购的监督，并不减轻或解除合同规定的总承包人的任何责任或义务； 发包人对总承包人与供货方之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.1.4承包人应按说明书的相关规定对应由承包人提供的材料、工程设备进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。承包人提交保管维护方案的时间为本合同签订后28天内。方案包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在签约合同价内。
承包人为永久性工程保管的材料和工程设备且所有权归发包人的，在交工验收完成后，剩余的材料和工程设备无偿移交给发包人。
[bookmark: _Toc23665][bookmark: _Toc272744889]6.2 发包人提供的材料和工程设备
本款约定为：发包人不提供材料和工程设备。
[bookmark: _Toc247514089][bookmark: _Toc247527690][bookmark: _Toc265953162][bookmark: _Toc272744890][bookmark: _Toc22110]6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc272744891][bookmark: _Toc265953163][bookmark: _Toc9628][bookmark: _Toc247527691][bookmark: _Toc247514090]6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造安装应当按照合同约定的方法以及行业习惯。
[bookmark: _Toc14340][bookmark: _Toc265953164][bookmark: _Toc272744892]6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
[bookmark: _Toc306809676][bookmark: _Toc6865]6.6 材料和工程设备所有权
承包人提供的工程设备和材料，在运抵现场的交货地点，并且发包人履行其合同约定的到期应付款付款义务后，所有权转为发包人所有。在发包人接收工程前，承包人有义务对工程设备、材料和部件进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。
[bookmark: _Toc184635103][bookmark: _Toc247514091][bookmark: _Toc247527692][bookmark: _Toc265953165][bookmark: _Toc272744894][bookmark: _Toc5390]7. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc247514092][bookmark: _Toc247527693][bookmark: _Toc265953166][bookmark: _Toc272744895][bookmark: _Toc11358]7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
承包人应当在进场之日起56天内向发包人提交6份主要施工设备资源计划一览表，施工设备资源计划符合合同进度计划的需要，并应当在进场之日起56天内向发包人提供6份实际进场的主要施工设备信息。
承包人未能按施工设备资源计划一览表投入足够的机具，导致实际施工进度落后于合同进度计划时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，发包人有权责令承包人另行租赁机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承担。
承包人应合理安排施工设备退场，避免因此影响施工现场作业，保证不违反安全操作规范。相关费用由承包人承担。
7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。
[bookmark: _Toc247514093][bookmark: _Toc247527694][bookmark: _Toc265953167][bookmark: _Toc272744896][bookmark: _Toc19079][bookmark: _Toc247514094][bookmark: _Toc247527695][bookmark: _Toc272744897][bookmark: _Toc265953168]7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本款约定为：发包人不提供施工设备和临时设施。
[bookmark: _Toc8496]7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人承诺的主要机械设备和试验检测设备表（见附件）必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514095][bookmark: _Toc265953169][bookmark: _Toc272744898][bookmark: _Toc12660][bookmark: _Toc247527696]7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
7.5 施工标准化
本项目施工标准化按照交通运输部《高速公路施工标准化技术指南》要求执行，发包人将按照《交通运输部办公厅关于开展高速公路施工标准化活动总结和考核工作的通知》（厅公路字[2013]131号）对施工标准化进行管理和考核。承包人应当建立标准化生产管理办法，该制度应报发包人备案。
承包人应严格执行重庆市交委下发的《重庆市公路质量控制强制性要求》、《重庆市公路水运工程安全生产强制性要求》。同时应按照施工信息化管理对项目施工进行管理。
承包人进场后应向发包人上报详细的施工标准化建设方案，包括项目部驻地、拌合站、预制梁场、钢筋加工厂、便道工程以及施工现场等各项标准化建设方案，其方案由发包人审批，审批后承包人按照方案进行施工标准化建设，标准化建设完成并经发包人验收合格后，发包人支付施工标准化费的40%，其余部分根据项目实施过程中管理和检查情况进行支付。
标准化建设要求包含但不限于以下具体要求：
（1）钢筋加工厂标准化，严格按照标准化指南要求设置钢筋加工厂，所有的钢筋加工厂必须设置在彩钢篷内，所用材料和实施方案须经过发包人及监理验收。要求全封闭，大空间，而且面积、净空尺寸标准一致。
（2）各工地现场周围要求设置围挡，将工地现场与其他区域隔离分开。围挡上的图片、文字内容统一、规范。既起到宣传效果，又规范工地形象。
（3）预制梁场硬化面积。预制梁场地硬化面积向台座以外的范围延伸，扩大硬化面积，最大程度的保证施工场地规范整洁和标准化。
（4）特长隧道设置专门的隧道监控室，监控室面积不小于30平米，显示屏面积不小于8平米，派专人进行24小时进行洞内监控，有效掌控洞内施工安全和作业情况。监控系统应集成视频监控、人员定位、有毒有害气体监测、门禁、对讲、无线视频通话、指挥应急救援系统等，并配备监控系统备用主机。
（5）长度在4km以上的隧道配置多臂液压钻孔台车进行开挖和初支，中短隧道配置湿喷设备和专用锚杆钻孔机，承包人必须自备多功能地质钻机超前地质设备。
（6）边坡开挖到位后立即进行绿化施工，严禁开挖到位后裸露边坡，保证施工现场的绿化形象。拌合站料仓隔墙全部采用混凝土浇筑。
（7）重点工点应设置监控系统和设施，在项目部或者其他管理区域实现工地现场的远程视频监控，实现信息化管理。
（8）钢筋加工棚须采用数控设备、工厂化模式生产隧道的拱架、锚杆、小导管和拱架连接筋等结构钢筋。
（9）对项目施工进行信息化管理建设，包括工程施工的视频、数据建设的收集传输，建立数据及网络平台，实现监控和保存。隐蔽工程应保留视频影像资料。
（10）在具备施工条件的的桥梁桩基施工中采用旋挖机施工。
[bookmark: _Toc184635104][bookmark: _Toc247527697][bookmark: _Toc247514096][bookmark: _Toc265953170][bookmark: _Toc272744899][bookmark: _Toc3296]8．交通运输
[bookmark: _Toc15140][bookmark: _Toc272744900]8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
[bookmark: _Toc247514098][bookmark: _Toc247527699][bookmark: _Toc265953172][bookmark: _Toc272744901][bookmark: _Toc32556]8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。
[bookmark: _Toc247514099][bookmark: _Toc247527700][bookmark: _Toc265953173][bookmark: _Toc272744902][bookmark: _Toc21832]8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc247514100][bookmark: _Toc247527701][bookmark: _Toc265953174][bookmark: _Toc272744903][bookmark: _Toc72]8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。
[bookmark: _Toc247514101][bookmark: _Toc247527702][bookmark: _Toc265953175][bookmark: _Toc272744904][bookmark: _Toc31614]8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
除合同条款另有约定外，承包人为了出入现场和施工运输，应自费养护维修由他人修建和使用的所有道路和桥梁（包括利用和加固的村镇便道），恢复原貌的费用由承包人负责。并应保证发包人免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。
[bookmark: _Toc247514102][bookmark: _Toc247527703][bookmark: _Toc265953176][bookmark: _Toc272744905][bookmark: _Toc18601]8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
[bookmark: _Toc184635105][bookmark: _Toc247514103][bookmark: _Toc247527704][bookmark: _Toc265953177][bookmark: _Toc272744906][bookmark: _Toc19055]9．测量放线
[bookmark: _Toc247514104][bookmark: _Toc247527705][bookmark: _Toc265953178][bookmark: _Toc272744907][bookmark: _Toc22586]9.1 施工控制网
9.1.1承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程交工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc247514105][bookmark: _Toc247527706][bookmark: _Toc265953179][bookmark: _Toc272744908][bookmark: _Toc18614]9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc247514106][bookmark: _Toc247527707][bookmark: _Toc265953180][bookmark: _Toc272744909][bookmark: _Toc28695]9.3 基准资料错误的责任
承包人应对的施工控制网及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，上述基准资料错误导致测量放线工作的返工或造成工程损失或工期延误的，由承包人自行承担，发包人不承担任何责任和义务。承包人发现提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。发包人有权委托测量单位进行复核。
[bookmark: _Toc247514107][bookmark: _Toc247527708][bookmark: _Toc265953181][bookmark: _Toc272744910][bookmark: _Toc31785]9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
[bookmark: _Toc184635106][bookmark: _Toc247514108][bookmark: _Toc247527709][bookmark: _Toc265953182][bookmark: _Toc272744911][bookmark: _Toc19266]10．安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc247514109][bookmark: _Toc247527710][bookmark: _Toc265953183][bookmark: _Toc272744912][bookmark: _Toc22075]10.1 发包人的安全责任
发包人应按现行法律、法规及合同约定履行安全职责。
[bookmark: _Toc247514110][bookmark: _Toc247527711][bookmark: _Toc265953184][bookmark: _Toc272744913][bookmark: _Toc5620]10.2承包人的安全责任
10.2.1承包人应对项目的安全负责，因其原因造成安全等缺陷或法律纠纷，给发包人带来损失的，由其负责赔偿。
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《安全生产合同》（见附件）约定的双方在安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人的相关负责人签字并报监理人批准后实施。
本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：
(1) 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；
(2) 滑坡和高边坡处理；
(3) 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；
(4) 桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工等；
(5) 隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；
(6) 水上工程中的打桩船作业、施工船作业、边通航边施工作业等；
(7) 水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等；
(8) 爆破工程；
(9) 大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；
(10) 跨线桥、交叉路线施工；
(11) 其他危险性较大的工程。
监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
10.2.2  承包人按照合同约定进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7承包人应遵守《公路水运工程安全生产监督管理办法》的规定，承包人用于本项目的安全生产费用不低于签约合同价的1.5%，并应在保证安全生产的前提下合理分配，如该安全生产费用不足，则承包人应予以追加不足部分。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。如承包人安全生产费用不符合国家强制性政策规定及合同规定，发包人将按《重庆市公路施工企业信用评价实施细则》对承包人进行履约考核扣分处理。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.2.10 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
(1)按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；
(2) 承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
(4)根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。
10.2.11 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
10.2.12 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。
10.2.13承包人应负责协调处理施工现场的地下、地上已有设施和临近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场的正常秩序，因承包人施工原因导致额外增加的保护费用由承包人承担。
10.2.14 在整个施工过程中对承包人采取的安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.2.15 承包人应当对全部工程施工现场的安全生产管理负责。
10.3安全生产费用计取
安全生产费的使用和支付管理按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号、《重庆市交通委员会关于印发《重庆市公路水运工程安全生产费用管理办法（试行）》的通知》（渝交委安【2014】32号）执行，如有新的管理办法，按照新的管理办法执行。若承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
 在监理工程师下达开工令且承包人提交安全生产费用预付款购置清单后，发包人预付安全生产费用总额的30%。
[bookmark: _Toc265953185][bookmark: _Toc247514111][bookmark: _Toc6284][bookmark: _Toc272744914][bookmark: _Toc247527712]10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责，并承担相关费用。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
承包人承担其进入现场至发包人接收单位工程或（和）工程之前的现场保安责任（含承包人的预制加工场地、办公及生活营区等）。承包人负责工程实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度。承包人应当将上述保安责任划分、保安制度、责任制度和报告制度规定或规范报送发包人和监理人。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc247514112][bookmark: _Toc247527713][bookmark: _Toc265953186][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc272744915]10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保在施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和“发包人要求”。
10.4.4 承包人应切实执行“发包人要求”中有关环境保护方面的条款和规定。
承包人应按照重庆市交通委员会《关于进一步加强在建高速公路环保工作的通知》（渝交委路〔2016〕60号）等文件以及政府相关部门下发的文件执行。
(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
(2)对于公路施工中粉尘污染的主要污染源――灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：
a. 拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。
b. 施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。
c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。
d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。
(3)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
10.4.5 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.4.6在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
10.4.7 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。
10.4.8 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。严禁承包人向湖泊、河道倾倒废弃物及污染物、建筑垃圾。
[bookmark: _Toc247527714][bookmark: _Toc247514113][bookmark: _Toc272744916][bookmark: _Toc265953187][bookmark: _Toc6884]10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
因承包人的原因致使工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。如因事故导致发包人承担任何责任、损失的，承包人应当对发包人承担赔偿责任。承包人负责对其工程合作人和分包人进行管理，工程施工过程中发生事故的，承包人对其工程合作人和分包人瞒报、漏报、谎报、迟报等负责。

[bookmark: _Toc184635108][bookmark: _Toc247514114][bookmark: _Toc247527715][bookmark: _Toc265953188][bookmark: _Toc272744917][bookmark: _Toc29073]11. 开始工作和交工
[bookmark: _Toc247514115][bookmark: _Toc247527716][bookmark: _Toc265953189][bookmark: _Toc272744918][bookmark: _Toc26161]11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人或发包人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。
[bookmark: _Toc247514116][bookmark: _Toc247527717][bookmark: _Toc265953190][bookmark: _Toc272744919][bookmark: _Toc15948]11.2 交工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际交工日期按第18.3款约定确定，并在交工验收证书中写明。
[bookmark: _Toc247514117][bookmark: _Toc247527718][bookmark: _Toc265953191][bookmark: _Toc272744920][bookmark: _Toc29756][bookmark: _Toc272745007][bookmark: _Toc306809683]11.3工期延误
在履行合同过程中，由于异常恶劣的气候条件、发包人的延误及一个有经验的承包人无法预见的外界障碍或自然条件等原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
异常恶劣的气候条件的范围：
(1) 异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹以及不利的降水及大风浪、海啸等引起延误的情况。
(2) 不利降水的衡量标准为：
a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近三十年（1980-2010年）的平均降水天数为标准；
b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次。
(3) 异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份异常良好的气候的时间予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
(4) 若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
(5) 受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

[bookmark: _Toc247527721][bookmark: _Toc272744923][bookmark: _Toc14104][bookmark: _Toc247514120][bookmark: _Toc265953194]11.4 工期提前
发包人要求承包人提前交工，或承包人提出提前交工的建议能够给发包人带来效益并经发包人批准的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。
发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。
[bookmark: _Toc272744924][bookmark: _Toc8749]11.5工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
[bookmark: _Toc184635109][bookmark: _Toc247514121][bookmark: _Toc247527722][bookmark: _Toc265953195][bookmark: _Toc272744925][bookmark: _Toc24802]12．暂停工作
[bookmark: _Toc265953196][bookmark: _Toc272744926][bookmark: _Toc5149][bookmark: _Toc247514122][bookmark: _Toc247527723]12.1暂停工作
发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。
12.1.1合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。
（l）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的；
12.1.2由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
[bookmark: _Toc247514123][bookmark: _Toc247527724][bookmark: _Toc265953198][bookmark: _Toc272744928][bookmark: _Toc7886]12.2暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护本工程或其任何部分工程，并提供安全保障。
[bookmark: _Toc247514125][bookmark: _Toc247527726][bookmark: _Toc265953199][bookmark: _Toc272744929][bookmark: _Toc31298]12.3 暂停工作后的复工
暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
[bookmark: _Toc247514126][bookmark: _Toc247527727][bookmark: _Toc265953200][bookmark: _Toc272744930][bookmark: _Toc31547]12.4 暂停工作持续56 天以上
12.4.1 监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。
[bookmark: _Toc184635110][bookmark: _Toc247514127][bookmark: _Toc247527728]12.4.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 款的约定执行。
[bookmark: _Toc272744932][bookmark: _Toc27776]13．工程质量
[bookmark: _Toc29078][bookmark: _Toc272744933]13.1 工程质量要求
13.1.1工程质量验收按“发包人要求”及《公路工程质量检验评定标准》执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任登记制度并按要求填写工程质量责任登记表。
[bookmark: _Toc265953203][bookmark: _Toc247514130][bookmark: _Toc247527731]13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
13.1.6承包人对施工过程中出现的工程质量缺陷、质量问题或质量事故不及时进行整改或修复，发包人将暂不支付工程款，直至整改或修复工作结束并符合合同和规范要求。
[bookmark: _Toc247514131][bookmark: _Toc265953204][bookmark: _Toc247527732][bookmark: _Toc272744934][bookmark: _Toc30551]13.2 承包人的质量检查
13.2.1承包人应按合同约定对勘察设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.2.2 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.2.3 承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。
13.2.4 承包人必须完善检验手段，根据“发包人要求”的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。
13.2.5 承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。
[bookmark: _Toc2041][bookmark: _Toc272744935]13.3 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc247514132][bookmark: _Toc265953205][bookmark: _Toc247527733]监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。
监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
[bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc272744936]13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
[bookmark: _Toc247514133][bookmark: _Toc265953206][bookmark: _Toc247527734]承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc272744937][bookmark: _Toc16055]13.5 清除不合格工程
承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc27686][bookmark: _Toc272744939]13.6 对施工质量结果的争议
[bookmark: _Toc272744940]13.6.1 对施工质量结果的争议，首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格并且经重庆市交通委员会认可的工程质量检测机构进行鉴定。
13.6.2 根据鉴定结果，责任方为承包人时，因此造成的费用增加或竣工日期延误，由承包人负责；责任方为发包人时，因此造成的费用增加由发包人承担。
13.6.3 根据鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成工程关键路径延误时，商定对竣工日期的延长。
[bookmark: _Toc306809687][bookmark: _Toc19769]13.7质量抽检
重庆市交通工程质量监督部门或消防部门、环保部门或发包人有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。
发包人可委托有资质的地勘单位，采用钻探等手段对隐蔽工程进行抽样检测，一旦发现不合格或作假行为，承包人应支付抽样检测费用，并按第22.1款违约处理。
[bookmark: _Toc10764]14．试验和检验
[bookmark: _Toc7902]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于交工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
[bookmark: _Ref239041449][bookmark: _Ref239048692]14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，监理人可以决定将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误。
14.1.5工厂检验与报告
（1）承包人应遵守相关法律规定，负责全部工程设备、材料、部件和备品备件等物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。报告提交份数为6份。
（2）发包人有权随时进行抽检，承包人也可邀请发包人参检。
（3）承包人邀请发包人参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验之前，以书面形式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在收到邀请后的7天内，以书面形式通知承包人参检或不参检。发包人参检时，在收到本款（1）项承包人发出的报告后7天内通知承包人。
（4）发包人承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。
（5）发包人委托有资格、有经验的第三方代表发包人自费参检的，在收到承包人邀请函或报告后的7天内，以书面形式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。
（6）发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程设备、材料和部件的质量责任。
[bookmark: _Toc272744941][bookmark: _Toc15413]14.2 现场材料试验
[bookmark: _Toc247514137][bookmark: _Toc265953210][bookmark: _Toc247527738]14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc272744942][bookmark: _Toc22459]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
[bookmark: _Toc272744943][bookmark: _Toc13757]14.4 试验和检验费用
14.4.1承包人应负责提供合同规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。
14.4.2在合同中明确规定的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。
14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。
14.4.4发包人主动进行的试验和检验，若试验和检验证明承包人提供的工程、材料、设备等满足质量要求，由发包人承担试验和检验费用；不满足质量要求，由承包人承担试验和检验费用。
[bookmark: _Toc272744944][bookmark: _Toc10343]15．变更
[bookmark: _Toc272744945][bookmark: _Toc3847]15.1变更的范围和内容、变更权
[bookmark: _Toc246824288]15.1.1 变更的范围和内容
除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。
1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；
2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
5）为完成工程需要追加的额外工作；
6）改变“发包人要求”。
15.1.2变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。根据交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令[2005]第5号）、《重庆市公路工程设计变更管理办法》等相关规定，重大设计变更、较大设计变更由重庆市交通委员会负责批准，一般设计变更由发包人负责审查。对于变更设计文件，按5.3款的规定进行设计审查。
发包人、承包人均不能随意提出变更，发包人、承包人可提出变更的情形如下。
发包人可就以下原因提出变更：
(1) 将加快建设速度；
(2) 降低建设、运营和维护成本或提高效益；
(3) 提高本项目的工程质量；
(4) 公共利益需要；
(5) 发现勘察设计错误或勘察设计缺陷或勘察设计遗漏；
(6) 政府有关部门的指示；
(7) 法律和技术标准发生变化；
(8) 发生不可抗力。
承包人可就以下原因提出变更：
(1) 在不降低原设计的质量要求的前提下，将加快建设速度；
[bookmark: _Toc247527741][bookmark: _Toc247514140][bookmark: _Toc265953213](2) 在不降低原设计的质量要求的前提下，能降低工程的建设、运营和维护成本或提高效益；
(3) 提高工程的质量；
(4) 发现勘察设计错误或勘察设计缺陷或勘察设计遗漏；
(5) 工程地质变化；
(6) 发生不可抗力。
[bookmark: _Toc272744946][bookmark: _Toc12611][bookmark: _Toc306808151][bookmark: _Toc272744947]15.2合理化建议和承包人新技术的采用
15.2.1合理化建议
[bookmark: _Toc265953214][bookmark: _Toc247527742][bookmark: _Toc247514141]1.提出的合理化建议降低了征地拆迁成本，降低的成本由发包人享有。
2.提出的合理化建议降低了建安费用，但同时增加了征地拆迁成本的情况下，承包人只承担不超过其享有的降低建安费用的部分征地拆迁成本费用。
3.提出的合理化建议降低了征地拆迁成本，同时增加了建安费用的情况下，发包人只承担不超过其享有的节约征地拆迁成本金额的部分建安费用。
4. 提出的合理化建议降低了征地拆迁成本和建安费用，降低的建安费用由承包人享有，降低的征地拆迁成本由发包人享有。
5.提出的合理化建议涉及变更时，由项目公司出具征迁费用增减资料作为变更资料附件同变更一起办理。
15.2.2承包人新技术的采用
在确保工程质量和安全、满足项目使用功能和不低于原设计标准的前提下，经批准后，承包人可采用新技术、新材料和新工艺。由于采用上述新技术、新材料和新工艺而导致承包人费用的增加或降低，均由承包人自行承担风险或获得收益。
[bookmark: _Toc21097]15.3 变更程序
变更应按照交通部和重庆市相关设计变更管理办法执行。对于重大、较大设计变更，报重庆市交通委员会批准。各变更的审查、审批等除合同专有条款另有约定外，重大变更由项目公司股东会审查后报行业管理部门审批；较大变更由项目公司董事会审查后报行业管理部门审批；一般变更由项目公司董事会审批。
重大变更、较大变更及设计报行业管理部门审批前需须通过合作双方预审。
发包人根据《公路工程设计变更管理办法》（交通部2005年第5号文）和《重庆市公路工程设计变更管理办法》（渝交委路〔2012〕32号）的相关规定，制定本项目的《设计变更工作操作流程》，并按照上述操作流程实施本项目设计变更工作。
发包人根据《公路工程设计变更管理办法》（交通部2005年第5号文）、《重庆市公路工程设计变更管理办法》（渝交委路[2012]32号）和《重庆高速公路集团有限公司高速公路建设项目变更管理办法（试行）》（渝高速文〔2017〕207号）的相关规定，并结变更的分类分级及合理化建议制定本项目的“变更管理办法”，变更具体办理程序按照该办法执行。
15.3.1变更的提出
(1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和交工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
 (2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的设计文件和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
(3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 总承包价格调整
（1）承包人除由于不可抗力原因、重大技术标准、重大建设规模、重大建设范围调整、工程主要材料价格重大变化等造成工程费用增减外，不得要求对总承包价进行调整。因以上原因造成工程费用增减的变更为开口变更，其余变更为闭口变更。
（2）开口变更组价原则
！）.按照施工期间的人、机、料单价和现行定额重新组价，此种方式，开口变更部分不再进行材料调差。
2）按照概算的人、机、料单价、费率重新组价，并按照合同价与概算价下浮比例进行下浮，但是要进行材料调差。
3）按照过程管理清单单价按提取的总包管理费及变更调配金的比例上浮，也要进行材料调差。若过程管理清单没有的新增单价，可参考第1、2条。
价格调整按照投资人招标文件、投标文件、投资协议、合作合同及国家相关规定进行编制，并报发包人股东会批准。
（3）变更的激励与风险共担
为激励合作人合理优化施工图设计，促进闭口变更的办理，承包人应在合同签订后56天内制定变更管理实施细则，建立闭口变更与工程合作人之间的激励与风险共担机制，并报发包人备案后方可实施。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
[bookmark: _Toc184635113][bookmark: _Toc247514143][bookmark: _Toc265953216][bookmark: _Toc247527744][bookmark: _Toc247527745][bookmark: _Toc265953217][bookmark: _Toc247514144]（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
（3）所有施工图纸（包括变更后的施工图纸）必须经过发包人审批后，由监理向承包人提供。承包人应对变更进行提前申报，并及时按变更程序进行办理，不得擅自变更。
（4）发包人因政府增建（减建）指令要求而发出变更指令，承包人应遵照执行。
15.3.4 本项目的设计变更必须严格遵守国家、交通主管部门和本合同的规定，设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》、《重庆市公路工程设计变更管理办法》的相关规定。
[bookmark: _Ref239045949]15.3.5紧急性变更程序
发包人和监理人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人收到此类指令后，应立即执行。发包人和监理人对口头变更指令应在事后书面确认。
承包人在紧急性变更指令执行完成之日起的14天内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，以及设备、材料、人力、机具等资源实际消耗的费用及相关取费。因执行此项变更造成工程关键线路延误时，提出交工日期延长，说明理由，并提交进度计划。
承包人未能在此项变更完成之日起的14天内提交实际消耗的费用及相关取费或（和）延长交工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和工期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
发包人在收到承包人根据上述要求提交的书面资料之日起的21天内，以书面形式通知承包人是否被批准合理增加费用，或（和）是否给予合理的竣工日期的延长。
[bookmark: _Toc272744948][bookmark: _Toc30936]16．材料价格调整
[bookmark: _Toc272744951]工程主要材料价格发生重大变化（超过±5%以上）造成工程费用增减，对施工总承包价进行调整。材料的价格调整应符合政府和政府有关部门相关规定。（A）
[bookmark: _Toc17299]16.1.1价格调整的材料品种：钢材和水泥。
（1） 钢材调整范围为主体结构主要钢材，具体包括：钢筋（I级、II级、Ⅲ级钢筋）、钢绞线、锚杆、钢板、型钢、镀锌波形护栏。
（2） 水泥调价范围为桥梁、隧道结构混凝土所用水泥。
16.1.2价格调整方式
（1） 材料信息价格：按《重庆市交通工程材料价格信息》公布的材料信息价格（没有的可采用《重庆工程造价信息》公布的价格）计算价格波动幅度和价差金额。
（2） 调差基价：概算批复前28天所在月的材料信息价格。
（3） 调差价：计量报表（计量支付系统）总监签字时间前28天所在月信息价。
（4） 调差数量：计量报表中的工程量所需的材料数量，不包括材料的损耗。
（5） 调价原则：价格调整的材料品种价格波动幅度在±10%（含±10%）以内的不做调整，价格波动大于﹢10%，由发包人全额承担价差金额；价格波动小于﹣10%，由发包人全额扣回价差金额。
（6） 价格波动幅度：（调差价-调差基价）÷调差基价
（7） 价差金额：调差基价×（价格波动幅度绝对值-10%）×调差数量
（8） 价格调整频率：材料价格调整原则上每季度调整一次，在每季度末月计量支付时一起办理。
17．合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc272744952][bookmark: _Toc22078]17.1合同价格、计量
17.1.1合同价格
除由于不可抗力原因、重大技术标准、重大建设规模、重大建设范围调整、工程主要材料价格重大变化等造成工程费用增减外，不得要求对总承包价进行调整。
合同价格还应包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金。
17.1.2 计量
[bookmark: _Toc271808743]（1）、勘察设计费计量 
a.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的勘察设计进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、阶段性计量的支持性资料以及有关计量资料。
b.监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量。对其有异议的，可要求承包人按第9.2款约定进行共同复核。
（2）、工程施工合同价款计量 
在本合同签订前一个月，承包人应将工程施工合同价款按概算项目的分项构成情况进行分解，报发包人批准后作为工程分类别计量支付的依据。
发包人清理并建立工程0#台账（带标价的0#台账），承包人应对发包人建立的工程0#台账进行复核，经双方初步达成一致意见后报发包人备案后使用。
在工程实际动工前，承包人应根据发包人批准的各分项施工合同价，按照《公路工程国内招标文件范本》、公路工程预算定额的规定，建立施工图工程量清单（包含各细目工程量、单价、总价），报监理人审核后，报发包人批准。承包人与工程合作人的工程量清单按4.4.1款进行核备。
总承包价款实行总价包干下的清单管理模式，发包人审核承包人报送的经监理确认的已完工程量后，按股东双方认可的清单向承包人支付资金。承包人负责对施工单位的计量支付。
1）计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
2）计量方法
甲乙双方按照“清单计量”原则，并遵守发包人制定的“计量支付管理办法”。发包人将以施工图设计或合同总价为基础，按照《公路工程国内招标文件范本》、公路工程预算定额的规定，建立施工图工程量清单表（包含各细目工程量、单价、总价）。
总承包方及相关施工单位应积极配合提供支付所必要资料。
（2）、工程施工合同价款计量 
在本合同签订前一个月，承包人应将工程施工合同价款按概算项目的分项构成情况进行分解，报发包人批准后作为工程分类别计量支付的依据。
1）在工程计量支付前，发包人清理并建立工程过程管理清单（带标价的0#台账），用于发包人和承包人之间计量支付管理；在编制过程管理用清单时，结合工程合同价分解结果，并在总体平衡的基础上，合理确定过程管理清单价。
2）承包人应对发包人建立的过程管理清单进行复核，及时清理0#台账，并由经发包人、设计监理、设计单位、施工监理及承包人五方复核签字确认后，作为发包人与承包人的变更与计量支付管理基础数据。
3）总承包价款实行总价包干下的清单管理模式，发包人审核承包人报送的经监理确认的已完工程量后，按股东双方认可的清单向承包人支付资金。承包人负责对施工单位的计量支付。
4）计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
5）计量方法
甲乙双方按照“清单计量”原则，以过程管理清单为计量支付的基础，并遵守发包人制定的“计量支付管理办法”。
6） 开口变更的支付
股东会决议通过的开口变更可按照项目公司估算价格，暂时支付至50%，在开口变更变更令形成后，按照变更令金额支付剩余部分。

7） 变更调配金的支付
A.每年春节后单独做一期报表进行支付，支付金额按照前一年支付的总承包合同价比例同比例支付；
B.每期/每季度/每半年，按照总承包合同价计量支付比例同比例支付；
C.每季度/半年/一年，以闭口正变更按照过程管理清单计算的金额进行支付，直至调配金支付完为止；若闭口负变更总金额少于调配金总金额，在项目交工验收后，一次性支付剩余调配金。
[bookmark: _Toc272744953][bookmark: _Toc32471]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工作。
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
(1)开工预付款的限额在专用合同条款数据表中约定。在承包人签订了合同协议书并提交了开工预付款保函且施工单位进场后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的40%的价款；在承包人完成总工程量的20%，且发包人对承包人履约检查满足合同要求后，再支付开工预付款的40%。在路面及后续附属工程开工前，支付开工预付款的20%（即路面及附属工程开工预付款）。
承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。
(2) 业主应给承包人支付一定比例的材料、设备预付款，以供购进将用于和安装在永久工程中的各种材料、设备之用。材料、设备预付款按专用合同条款数据表中所列主要材料、设备单据费用(进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价)的百分比支付。其预付条件为：
a. 材料、设备符合规范要求并经监理人认可；
b. 承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据；
c. 材料、设备已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料、设备的存储方法符合要求。
则监理人应将此项金额作为材料、设备预付款计入下一次的进度付款证书中。在预计交工前3个月，将不再支付材料、设备预付款。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到开工预付款前向发包人提交开工预付款保函（格式见附件），开工预付款保函的担保金额应与开工预付款金额相同。出具保函须与第4.2款的要求相同，所需费用由承包人承担。保函的正本由发包人保存，该保函在发包人将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额可根据开工预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
(1)开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的1%，扣回已付开工预付款的2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，已付开工预付款在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。路面及后续附属开工预付款支付后，在后期支付3次内扣回。
[bookmark: _Toc247514149][bookmark: _Toc247527750][bookmark: _Toc265953222](2)当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时，材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回，扣回期不超过3个月（路面材料除外）。已经支付材料、设备预付款的材料、设备的所有权应属于发包人。
在颁发交工验收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
[bookmark: _Toc272744954][bookmark: _Toc30638]17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，工程施工合同价款按月支付。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每月25日，按监理人批准的格式和专用合同条款数据表中约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
(l）截至每次付款期末已实施工程和已提出的承包人文件的估算合同价款；
(2）根据第15条应增加和扣减的调整合同价格的变更金额；
(3）根据第23条应增加和扣减的调整合同价格的索赔金额；
(4）根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
(5）根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金（含竣工资料保证金）；
(6) 根据第17.4.4项约定应扣减和返还的民工工资保证金；
(7）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
(1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。
(2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起(不计复利)。
(3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
(4）付款计划的制定。本合同签订后，承包人应向发包人提交用款计划方案。经双方讨论并达成一致后，作为发包人执行的付款计划。
付款计划的调整。承包人的实际工作或（和）实际进度与付款计划约定的进度明显不符时，承包人可以向发包人申请调整付款计划。经发包人批准，对付款计划进行调整后，后续各期付款申请及发包人的付款，均以调整后的付款计划为依据。
[bookmark: _Toc247527751][bookmark: _Toc247514150][bookmark: _Toc265953223]17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.3.5 工程进度付款遵循的原则
（1）勘察设计费
本项目勘察设计费用支付阶段如下：
1）合同签署后28天内，设计人将合同谈判时确定的项目工作计划安排、项目负责人、各专业分项负责人及联系方式正式报发包人，发包人向设计人支付基本设计费用的10％作为勘察设计预付款；
2）施工图设计阶段地质详勘工作大纲通过审查，并完成外业工作后，支付基本设计费用的10％，即支付至基本设计费用的20％； 
3）施工招标图纸、参考资料、工程量清单、施工专用技术规范和主体土建工程施工图设计文件按期完成后并送至发包人处，经发包人或上级主管部门审查、修改批准后，支付基本设计费用的30％，即支付至基本设计费用的50％； 
4）项目交工验收前，根据工程变更情况和设计后续服务情况以及设计人完成竣工图审核工作的情况，可酌情支付，但支付金额设计费用的20%，即设计费用的70％；
5）项目接受审计前，根据发包人报送审计的金额，结算合同金额，支付至结算后合同金额的95%；
6）本项目工程通过竣工验收后28天内，发包人向设计人退还质量保证金（含竣工资料保证金），即结算后合同金额的5%。 
（2）施工合同价款
按照“计量支付管理办法”执行。
17.3.6 首次进度付款条件
首次进度付款条件为承包人已提交履约担保、保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。
[bookmark: _Toc272744955][bookmark: _Toc14325]17.4保证金
17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。
[bookmark: _Toc247514151][bookmark: _Toc265953224][bookmark: _Toc247527752]17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.4.4每期支付扣留当期支付额5%的工程质量保证金（含竣工资料保证金）；工程质量保证金（含竣工资料保证金）在交工验收且承包人移交给发包人合格的竣工文件后28天内返还50%，在缺陷责任期满，监理工程师签发缺陷责任终止证书后28天内返还剩余应返还的工程质量保证金（含竣工资料保证金）。
每期支付扣留民工工资保证金为当期支付额2%。民工工资保证金返还在所有施工段均无拖欠民工工资的前提下，在春节后每年返还一次（单独做一期支付），返还金额为前一年1月至12月共扣留的民工工资保证金，若出现1个或1个以上施工段拖欠民工工资的情况，则前一年的民工工资保证金在下一年春节后，按照以上退还办法与下一年1月至12月共扣留的民工工资保证金一并返还。
发包人和承包人均应配合国家审计及财政部门的审查。
17.4.4交工验收证书签发后14天内，项目支付款中未支付的3%自动转为质量保证金。
工程质量保证金在交工验收且承包人完成工程决算后返还支付额的1%，在竣工验收后返还剩余应返还的工程质量保证金。
每次中期支付中扣除进度款的2%作为民工工资保证金。民工工资保证金的管理按《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发[2016]101号）、《重庆市交通委员会关于贯彻落实全面治理拖欠农民工工资问题有关意见的通知》（渝交委路〔2016〕63号）以及政府相关部门下发的文件执行。
本项目按照上级要求实施“两金三制”制度。“两金”即“农民工工资保证金”、“专项应急周转金”； “三制”即“农民工实名制管理制度”、“农民工工资专用账户管理制度”、“银行代发工资制度”。
①农民工工资保证金的启用。经发包人查证拖欠农民工工资属实的，发包人可以启用农民工工资保证金。若动用农民工保证金，承包人信用评价扣3分/次（在企业总分中扣除）。
②落实专项应急周转金，明确周转金的提取、动用机制。
承包人应在农民工工资专用账户中设立专项应急周转资金，应急周转资金金额不低于合同金额的千分之一，应急周转资金在建设业主支付第一期动员预付款时，从动员预付款中专门提取合同金额的千分之一，支付到承包人农民工工资专用账户，用于紧急情况下民工工资的拨付。若动用专项应急周转金，承包人信用评价扣1分/次（在企业总分中扣除）
③推行农民工实名制管理。要求各参建单位应在项目管理机构中配备劳资专管员，负责对参建项目进行农民工工资管理与协调。
④实行农民工工资专用账户管理制度，确保专款专用。
承包人项目部应在设立项目基本账户的同时，在相同银行开设农民工工资专用账户（详见《重庆市重点公路水运项目农民工工资专用账户管理制度》），并在相关文件中明确人工费用与其他工程款分账要求。专用账户由发包人和开户银行共同监管，并报市交委和项目所在地劳动保障监察部门报备，确保专款专用。承包人分解工程价款中的农民工工资费用，按月申报，在每期计量支付时，发包人将当期支付款分两笔分别支付到承包人项目部的基本账户和农民工工资专用账户。
承包人在办理计量支付时应对照农民工花名册统计当期的农民工工资总额，将当期农民工工资总额计划报顾问公司。
项目总监理工程师要监督农民工工资的发放，在审签当月计量支付报表时，要将上月农民工工资支付表作为前置要件。
农民工工资发放资料应及时归档，资料保存时间不得少于5年。
⑤全面实行银行代发工资制度。承包人要依法足额支付工资给农民工本人，严禁将工资集中发放给任何组织和个人。各项目实行委托银行代发农民工工资制度。
承包人应在本项目建立农民工工资清单台账，对项目民工工资进行实名清单管理，保证民工工资发放。因拖欠农民工工资造成农民工到高速集团、市级及以上部门上访的，承包人信用评价扣5分/次（在企业总分中扣除），核实后动用民工工资保证金进行支付，并按照合同约定的违约处理办法进行处理。
经重庆市县级及以上劳动保障部门查证属实、或经施工企业（含授权项目负责人）确认拖欠属实，并取得相关书面凭证的，发包人可以启用农民工工资保证金。特殊应急状态下，一时无法查证、且农民工能出具有效的拖欠工资证明材料的，发包人也可启用农民工工资保证金应急。使用保证金后应在下期支付中足额归垫扣回。
发包人和承包人均应配合国家审计及财政部门的审查。
17.4.5 工程质量保证金的扣除。按22条办理。
在办理工程竣工验收和竣工决算时，承包人请求以保函形式置换余下的缺陷修复保证金，须经发包人同意。发包人收到该保函后，向承包人退还缺陷修复保证金余下的款项。承包人未能自费修复新出现的缺陷或委托发包人修复该缺陷，发包人可从该保函中直接扣除所发生的修复费用。缺陷修复责任期满，发包人与承包人结清缺陷修复款项后，退还该保函。
17.4.6在交工验收的同时，承包人需向发包人提交经验收合格的竣工资料。若承包人提交的竣工资料经发包人验收不合格，承包人须及时整改上报；两次竣工资料验收不合格，发包人有权委托第三方编制竣工资料，费用由承包人承担。承包人应在办理项目交工验收时同时提交竣工资料，逾期未能提交合格、完整竣工资料的，发包人向承包人收取违约金，按每日5000元计算。
[bookmark: _Toc272744956][bookmark: _Toc11945]17.5 交工结算
17.5.1 交工付款申请单
(l）交工验收证书颁发后，承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数在专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。承包人应提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，交工付款申请单应包括下列内容：交工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金（含竣工资料保证金）、应支付的交工付款金额。
(2）监理人对交工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的交工付款申请单。
17.5.2 交工付款证书及支付时间
(l）监理人在收到承包人提交的交工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的交工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
[bookmark: _Toc247514152][bookmark: _Toc247527753][bookmark: _Toc265953225](2）发包人应在监理人出具交工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3）承包人对发包人签认的交工付款证书有异议的，发包人可出具交工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc272744957][bookmark: _Toc15396]17.6 最终结清
本合同最终结算总价，以国家审计报告的金额为准。
17.6.1 最终结清申请单
(1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数在专用合同条款数据表中约定；提交期限为缺陷责任期终止证书签发后28天内。承包人应提供相关证明材料。最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
(2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
(3)承包人未能按时向发包人提交竣工决算报告及完整的竣工决算资料，造成工程竣工决算不能正常进行或竣工决算款项不能按时结清，发包人要求承包人交付工程时，承包人必须交付；发包人未要求交付工程时，承包人应当承担保管、维护和保养等费用和责任（不包括根据第8条约定的已被发包人使用、接收的单项工程和工程的任何部分）。
(4)承包人未能按合同约定结清竣工决算款项时，发包人有权从承包人提交的履约担保中直接扣减未结清的款项。
1）、履约担保的金额不足以抵扣时，自提交的竣工决算资料经审计并被政府主管部门认定之日起的第31日开始，承包人按中国人民银行同期同类存款利率向发包人支付拖欠的竣工决算款项余额利息。
2）、自承包人提交的竣工决算资料经审计并被政府主管部门认定之日起的90日内，承包人仍未全额支付竣工决算款项时，发包人有权根据24.1款的约定解决。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
(l）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
[bookmark: _Toc184635115][bookmark: _Toc247514153][bookmark: _Toc265953226][bookmark: _Toc247527754][bookmark: _Toc265953227][bookmark: _Toc247514154][bookmark: _Toc247527755](2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.3(2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
(3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc272744958][bookmark: _Toc13917]18．交工试验和交工验收
[bookmark: _Toc14692][bookmark: _Toc272744959]18.1 交工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行交工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行交工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定交工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，交工试验应按下述程序进行：
（1）承包人进行适当的检查和（干或冷）功能性试验，以证明每一项工程都能安全地进入下一阶段;
（2）承包人进行试运行，以证明工程和单位工程能安全运行，并能根据规定在一切可获得的运行条件下运行；
（3）当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行性能测试，以证明工程符合“发包人要求”中列明的性能保证指标。
[bookmark: _Toc247514159][bookmark: _Toc265953228][bookmark: _Toc247527760]18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。除专用合同条款另有约定外，承包人负责提供试运行所需的人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.1.4 某项交工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
[bookmark: _Toc272744960][bookmark: _Toc3631]18.2 交工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送交工验收申请报告：
(1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验和交工试验均已完成，并符合合同要求；
(2）承包人已按照《公路工程竣(交)工验收办法》和相关规定编制交工资料。交工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。
[bookmark: _Toc247514160][bookmark: _Toc265953229][bookmark: _Toc247527761](3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
(4）监理人要求在交工验收前应完成的其他工作；
(5）监理人要求提交的交工验收资料清单。
[bookmark: _Toc272744961][bookmark: _Toc7517]18.3 交工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的交工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备交工验收条件的，应在收到交工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发交工验收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交交工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到交工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的交工验收申请，并应在收到该交工验收申请报告后28天内提请发包人进行交工验收。
18.3.2监理人同意承包人提交的交工验收申请报告的，应在收到该交工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到交工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工验收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发交工验收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具交工验收证书。
1 8.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交交工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际交工日期，以提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人交工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际交工日期以提交交工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.3.7组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
18.3.8交工验收结果的争议
（1）协商解决。对交工验收结果有争议的，首先协商解决。
（2）委托鉴定机构。经协商，对交工验收结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格并经重庆市交通委员会认可的检测机构进行鉴定。经鉴定：
1）责任方为承包人时，所需的鉴定费用及因此造成发包人增加的合理费用由承包人承担，交工日期不予延长。
2）责任方为发包人时，所需的鉴定费用及因此造成承包人增加的合理费用由发包人承担，交工日期相应顺延。
3）双方均有责任时，根据其责任大小协商分担费用，并根据交工验收计划的延误情况协商交工日期延长。当双方对费用分担、交工日期延长发生争议时，依据本合同第24条解决。
[bookmark: _Toc4498][bookmark: _Toc272744962]18.4 竣工验收
通车试运营2年后符合竣工验收条件后，发包人应按《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的规定向交通主管部门申请进行工程的竣工验收。
[bookmark: _Toc247514161][bookmark: _Toc247527762][bookmark: _Toc265953231]承包人应按照《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。
承包人应当就竣工验收未通过承担全部整改、维修、返工、赔偿等责任，确保工程竣工验收通过。相关费用由承包人自行承担。造成发包人的损失的，应当承担赔偿责任。
[bookmark: _Toc12388][bookmark: _Toc272744963]18.5 单位工程验收
[bookmark: _Toc247514162][bookmark: _Toc265953232][bookmark: _Toc247527763]18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程交工前需要使用已经交工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位交工验收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程交工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程交工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc272744964][bookmark: _Toc32657]18.6 施工期运行
[bookmark: _Toc265953233][bookmark: _Toc247527764][bookmark: _Toc247514163]18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部交工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已交工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
[bookmark: _Toc272744965][bookmark: _Toc30030]18.7交工清场
18.7.1 除合同另有约定外，交工验收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。交工清场费用由承包人承担。
(1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
(2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
(3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
(4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
[bookmark: _Toc247514164][bookmark: _Toc247527765][bookmark: _Toc265953234](5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc272744966][bookmark: _Toc30651]18.8 施工队伍的撤离
[bookmark: _Toc265953235]交工验收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc247514167][bookmark: _Toc265953238][bookmark: _Toc247527768][bookmark: _Toc272744967][bookmark: _Toc23868]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc272744968][bookmark: _Toc24395]19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际交工日期起计算。在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程交工日。
[bookmark: _Toc272744969][bookmark: _Toc5780]19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。
[bookmark: _Toc247514168][bookmark: _Toc247527769][bookmark: _Toc265953239]19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定办理。
19.2.4承包人不能在发包人规定的时间内修复因承包人原因造成的缺陷，发包人可委托第三方进行修复，并由发包人直接从承包人工程质量保证金中按照发包人与第三方的结算费用代扣代付。
[bookmark: _Toc272744970][bookmark: _Toc30921][bookmark: _Toc247514169][bookmark: _Toc247527770][bookmark: _Toc265953240]19.3 缺陷责任期的延长
[bookmark: _Toc265953241][bookmark: _Toc247514170][bookmark: _Toc247527771]由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。
[bookmark: _Toc272744971][bookmark: _Toc14507]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc272744972][bookmark: _Toc2421]19.5 承包人的进入权
[bookmark: _Toc247514171][bookmark: _Toc265953242][bookmark: _Toc247527772]缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
[bookmark: _Toc272744973][bookmark: _Toc23034][bookmark: _Toc247527773][bookmark: _Toc265953243][bookmark: _Toc247514172]19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金（含竣工资料保证金）。
[bookmark: _Toc272744974][bookmark: _Toc820]19.7 保修责任
 (1)保修期自实际交工日期起计算，具体期限在专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。
(2)在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
[bookmark: _Toc184635117][bookmark: _Toc247514173][bookmark: _Toc265953244][bookmark: _Toc247527774][bookmark: _Toc247527775][bookmark: _Toc265953245][bookmark: _Toc247514174](3)工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。
(4)若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
[bookmark: _Toc272744975][bookmark: _Toc19671]20. 保险
[bookmark: _Toc7911][bookmark: _Toc272744976]20.1工程保险
20.1.1本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。
[bookmark: _Toc24322][bookmark: _Toc272744977]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
[bookmark: _Toc247527777][bookmark: _Toc247514176][bookmark: _Toc265953247]承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc272744978][bookmark: _Toc29248]20.3 人身意外伤害险
[bookmark: _Toc247514177][bookmark: _Toc247527778][bookmark: _Toc247527779][bookmark: _Toc247514178][bookmark: _Toc265953248]20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc265953249][bookmark: _Toc247514179][bookmark: _Toc247527780]20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。 
[bookmark: _Toc272744979][bookmark: _Toc6790]20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。
[bookmark: _Toc272744980][bookmark: _Toc9632]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.5.4 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.5.5 其他
（1） 承包人应向发包人提供所投保险的保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效证明等文件。该等文件的提交为付款前提条件之一。
（2）由承包人负责采购运输的设备、材料、部件等物品运输险的保险费用已包含在合同价格中。
（3）任何意外事件发生时，在场的各方均有责任尽力采取有效措施，防止损失、损害的扩大。
（4）如发生事故或重大风险造成损失，而因承包人原因应购买而未购买相应保险的，相关损失由承包人承担，工期不予顺延。
[bookmark: _Toc15041][bookmark: _Toc272744981]21. 不可抗力
[bookmark: _Toc20864][bookmark: _Toc272744982]21.1 不可抗力的确认
[bookmark: _Toc272744983]“不可抗力”系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力包括下列特殊事件或情况：
（1）自然灾害：如地震、飓风、台风、火山爆发等； 
（2）社会异常事件：如战争、武装冲突、社会动乱、骚乱、恐怖行为等，但属承包人原因导致的骚乱、停工、窝工、怠工除外；
（3）法律、行政法规、部门规章的变动；
（4）甲乙双方确认的其他异常情况。
承包人不应将下列情况视为不可抗力：
(1) 由于承包人的过失而引起的对任何批复的撤销；
(2) 承包人的任何工程合作人的疏忽、违约或责任；
(3) 承包人的材料、设备、机械或部件的任何潜在的缺陷、故障或正常损坏，或由于其交付的延误。
(4) 纯属承包人原因导致的停工、窝工、怠工、骚乱。
[bookmark: _Toc24208]21.2 不可抗力的通知
[bookmark: _Toc247514183][bookmark: _Toc247527784][bookmark: _Toc265953253]21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
[bookmark: _Toc2153][bookmark: _Toc272744984]21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
(2）承包人设备的损坏由承包人承担；
(3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
(5）不能按期交工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期交工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，由监理人按第3.5 款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
[bookmark: _Toc2288][bookmark: _Toc272744985]22. 违约
[bookmark: _Toc31128][bookmark: _Toc272744986]22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和交工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
(3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；
(4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
(5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
(6）由于承包人原因未能通过交工试验的；
(7）承包人在缺陷责任期内，未能对交工验收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
(8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
(9) 承包人未能按期开始工作；
(10) 承包人违反第4.6款或7.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；
(11) 经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；
(12) 承包人不能按4.1.10(4)目约定提供本年度民工工资已全额支付完毕的证明；
(13) 承包人填报的工程量与实际施工进度不符；
(14) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况；
(15) 交（竣）工质量目标未达到合格标准的，承包人应在发包人规定的时间内整改，使之达到本协议规定的标准，如在规定的时间内仍未能使质量目标达到合格标准；
(16)竣工验收的质量目标低于本合同规定但达到合格标准的；
（17）项目实施期间，年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）未达到投资人投标时所承诺的年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）；
（18）项目实施期间，发生较大、重特大安全生产责任事故；
（19）项目实施期间，.死亡人数超过投资人投标时承诺的人员安全指标。
22.1.2 当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：                               
 (1）承包人发生第22.1.1(8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
(2）承包人发生第22.1.1(12）目约定的违约情况时，发包人将代为支付其拖欠的民工工资，并从应付给承包人的民工工资保证金中扣除相应款项。若民工工资保证金不足以支付拖欠的民工工资，扣完民工工资保证金后不足部分从工程款中扣除相应款项。
(3）承包人发生第22.1.1(13）目约定的违约情况时，承包人应按实际进度与填报进度之差计算的差额价格的十倍向发包人支付违约金。
(4）承包人发生除第22.1.1(8）目、第22.1.1(12）和22.1.1(13）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
(5) 承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。
(6)当发生下列情况时，承包人应采取补救措施，并赔偿因其违约行为给发包人造成的损失（包括但不限于发包人因此而向重庆市交通委员会、融资机构等承担的赔偿责任）：
a、承包人未能履行13条、14条、19条，关于工程质量、试验和检验、缺陷责任与保修责任的约定责任。
b、工程经两次验收仍未能通过交工、竣工验收，导致的任何主要部分或整个工程丧失了或减少了使用价值、使用利益。
c、承包人未能履行合同约定的其他责任和义务。如承包人或发包人已为某项损失购买了保险，且该项保险的受益人包含发包人，承包人向发包人支付的赔偿金额，应扣除发包人就该项损失已从保险人处获得赔偿的数额。
(7)承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其他责任和义务。
(8)承包人发生第22.1.1(15）目约定的违约情况时，发包人有权终止合同，承包人的履约担保金将不予退还，如为银行保函形式的履约担保，甲方将依法要求出具保函的银行在其担保的额度内全额支付给发包人，同时按照行业管理规定进行处理，记入乙方的信用记录。
(9)承包人发生第22.1.1(16）目约定的违约情况时，承包人应向发包人支付2000万元的违约金，同时按照行业管理规定进行处理，记入乙方的信用记录。
(10)承包人发生第22.1.1(17）目约定的违约情况时，未达到承诺的年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）但合格率高于90%的，承包人应按照每低1%扣 100万元的标准向发包人支付违约金；合格率低于90%的，承包人应按照每低1%扣200万元的标准向发包人支付违约金。
（11）承包人发生第22.1.1(18）目约定的违约情况时，承包人应按下列标准向发包人支付违约金：
1）发生较大安全生产责任事故，承包人应对发包人按照1000万元/一次的标准扣减工程承包费用。
2）发生重大安全生产责任事故，承包人应对发包人按照2500万元/一次的标准扣减工程承包费用。
3）发生特大安全生产责任事故，承包人应对发包人位按照5000万元/一次的标准扣减工程承包费用。
（12）承包人发生第22.1.1(19）目约定的违约情况时，死亡人数超过承诺的人员安全指标且在   人以内的，承包人按照每人100万元的标准向发包人支付违约金；超过   人的，总包单位按照每超过1人400万元的标准向发包人支付违约金。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人应按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.1.7 若因承包人对外拖欠款项，包括但不限于分包单位工程款、劳务费、材料款、民工工资等情形，而导致第三方起诉发包人承担连带付款责任，因此给发包人造成的损失由承包人承担，包括但不限于诉讼费、律师费。如果发包人为此被判决承担了连带付款责任且进行了垫付，垫付期间的资金占用损失，承包人按照每日万分之五的利息赔偿给发包人。
[bookmark: _Toc19349][bookmark: _Toc272744987]22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
(1）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
(2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
[bookmark: _Toc247514189][bookmark: _Toc247527790][bookmark: _Toc265953259][bookmark: _Toc272744988][bookmark: _Toc14773]22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
[bookmark: _Toc4929][bookmark: _Toc272744989]23. 索赔
[bookmark: _Toc27206][bookmark: _Toc272744990]23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
(l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
(2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
[bookmark: _Toc247514190][bookmark: _Toc247527791][bookmark: _Toc265953260](3）索赔事件具有连续影响的，承包人应每7天继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数；
(4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
[bookmark: _Toc272744991][bookmark: _Toc3051]23.2 承包人索赔处理程序
(1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
[bookmark: _Toc247514191][bookmark: _Toc247527792][bookmark: _Toc265953261](2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1(2)~(4)项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。
(3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
[bookmark: _Toc272744992][bookmark: _Toc32204]23.3 承包人提出索赔的期限
[bookmark: _Toc247527793][bookmark: _Toc265953262][bookmark: _Toc247514192]23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了交工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同交工验收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出交工验收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
[bookmark: _Toc272744993][bookmark: _Toc751]23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，发包人丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
[bookmark: _Toc272744994][bookmark: _Toc1444]24. 争议的解决
[bookmark: _Toc8154][bookmark: _Toc272744995]24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请中国国际经济贸易仲裁委员会（深圳）仲裁。
[bookmark: _Toc8232]25 审计
1、发包人与承包人均必须接受并配合国家审计机关和其他相关职能部门依法对项目进行的审计等方面的工作，承包人应充分配合。
2、承包人完成竣工决算并向发包人提交全部竣工文件后，由发包人安排向审计机关提请工程结算（或竣工决算）审计，并提交竣工决算审计所需的资料。
3、发包人与承包人对审计结果无异议的，应按审计结果执行有关事宜；发包人与承包人对审计结果有异议的，可以按照法律规定请求有权机构维护其权益。在有权机构改变或撤销审计决定之前，合同各方仍应执行审计决定。
[bookmark: _Toc20633]26 其他
[bookmark: _Toc262747972]1、附件
本合同附件与合同正文具有同等效力。
[bookmark: _Toc262747974][bookmark: _Toc262747975]2、合同生效与终止
合同生效：本合同自各方签字、盖章之日起生效。
[bookmark: _Toc262747976]合同终止：合同双方已履行了合同约定的全部义务且合同价格已全部结清后，本合同即告终止。合同的终止并不免除法律、法规规定的承包人应承担的质量等责任。
[bookmark: _Toc262747977]合同终止后的义务：合同双方在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。












[bookmark: _Toc4263][bookmark: _Toc272745000]三、专用合同条款

专用合同条款数据表

说明： 本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

	序号
	条目号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：                         
地    址：                                邮政编码：         

	2
	1.1.2.3
	承 包 人：                         
地    址：                                邮政编码：         

	3
	1.1.2.7
	监 理 人：                                       
地    址：                                邮政编码：          

	4
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算至竣工验收合格之日止

	5
	4.1.10（4）
	民工工资保证金金额：2%总承包价格

	6
	4.2
	履约担保金额：总金额为总承包价格的   %；
              其中，现金    ，履约保函金额：   % 

	7
	4.9
	承包人若从项目计量支付资金中提取利润和管理费，则限额不得超过4%

	8
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 
如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下：      /         

	9
	7.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否  
如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：       /       

	10
	11.2
	逾期交工违约金： 根据双方股东协商决定 

	11
	11.2
	逾期交工违约金限额：  根据双方股东协商决定

	12
	11.4
	提前交工的奖金：另行协商

	13
	11.4
	提前交工的奖金限额：另行协商

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整按合同及政府有关部门相关规定执行

	15
	17.2.1（1）
	开工预付款金额：  10  %签约合同价

	16
	17.2.1（2）
	材料、设备预付款比例 ：钢材、水泥、沥青、路面骨料等永久性材料和机电、监控、收费、通信等永久性设备单据所列费用的  70 %

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 8  份

	18
	17.3.3(1)
	进度付款证书最低限额： 500 万元。

	19
	17.3.3(2)
	逾期付款违约金的利率：欠款金额的万分之  1  /天，最高不超过签约合同总价的  1  %

	20
	17.4.4
	保证金百分比：月支付额的  7  %

	21
	17.4.4
	质量保证金限额： 3 %总承包价格

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数：
  8  份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数：
   8   份

	24
	18.2
	交工资料的份数：   3   份

	25
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 否 
如单位工程或工程设备需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程或工程设备规定如下：          /              

	26
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算5年

	27
	24.1
	争议的最终解决方式：  仲裁  



专用合同条款

说明：本专用合同条款是对“通用合同条款”的补充、细化和约定。应对照通用合同条款、专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。

[bookmark: _Toc27660][bookmark: _Toc8460][bookmark: _Toc26625][bookmark: _Toc22826][bookmark: _Toc9585][bookmark: _Toc311297499][bookmark: _Toc272745001]1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人应按下述约定提供文件：
承包人提供的文件：施工图设计文件及交（竣）工资料等工程相关资料；
提交份数：施工图设计文件 12 份, 交（竣）工资料3 份；
如承包人提交的资料不齐全或不足时，承包人有义务进一步补充资料。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人应按下述约定提供文件：
发包人提供的文件：初步设计文件；
提交份数： 1 份
如发包人提交的资料不齐全时，发包人有义务会同承包人向有关部门要求进一步补充资料。
[bookmark: _Toc6175][bookmark: _Toc8446][bookmark: _Toc17994][bookmark: _Toc311297500][bookmark: _Toc31381][bookmark: _Toc11067]4.4工程合作
第4.4.1项约定为：
本合同的工程合作内容和工程合作人如下：
	序号
	工程合作内容
	工程合作人
	备注

	1
	资质范围外的工程
	由总承包部进重庆市交易中心公开招标确定
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


[bookmark: _Toc2617][bookmark: _Toc6804][bookmark: _Toc24461][bookmark: _Toc2902][bookmark: _Toc311297501][bookmark: _Toc26192][bookmark: _Toc272745004]4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
本项约定：
承包人向监理人报送进度计划的期限：签订合同协议书后 28 天之内；份数： 6 份。
承包人向监理人报送施工组织方案说明的期限：承包人进场之日起 28 天内；份数： 6 份。
监理人应在 14 天内对承包人进度计划和施工组织方案说明予以批复或提出修改意见。
4.12.2 合同进度计划的修订
本项约定：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 14 天内。
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc24056][bookmark: _Toc14837][bookmark: _Toc311297502][bookmark: _Toc30903][bookmark: _Toc17989]11.1 开始工作
[bookmark: _Toc24771][bookmark: _Toc16556][bookmark: _Toc19290][bookmark: _Toc16086][bookmark: _Toc27971]开始工作条件：承包人按照合同附件要求，提交了履约担保和预付款担保，人员和设备已经到达施工现场。在符合上述开工条件后，监理人或发包人即向承包人发出开始工作通知，承包人须在衔接到开工通知后的7天内开始工作。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。
15.3 变更程序
[bookmark: _Toc28639][bookmark: _Toc27733][bookmark: _Toc22182][bookmark: _Toc311297503]本项约定为：按照     公司的《变更管理办法》执行。
[bookmark: _Toc10223][bookmark: _Toc5988]20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
本项约定为：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开始工作日期之前14日之内。
[bookmark: _Toc16308]
四、发包人要求（另册）
“发包人要求”通常包括但不限于以下内容：
一、功能要求
1. 工程的规模、范围和目的
2. 性能保证指标（性能保证表）
二、技术要求
1 设计标准和规范
2. 技术标准和要求
3. 质量标准
4. 设计、施工和设备监造、试验
5. 交工试验/交工后试验










[bookmark: _Toc15933]五、附件

附件一：
[bookmark: _Toc2055][bookmark: _Toc26807]廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，               的项目法人               (以下简称“发包人”)与该项目的施工单位           (以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
1. 发包人和承包人双方的权利和义务
(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。
(2) 严格执行                   施工合同文件，自觉按合同办事。
(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 发包人的义务
(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。
(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 承包人的义务
(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
(5)承包人应加强党建和廉政方面的建设，应建立临时党支部，应建立党员活动室、宣传栏，购置电化教育设备，并有相应经费；加强廉政文化活动基础设施建设，现场设置廉政警示牌。
4. 违约责任
(1) 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(2) 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为              施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：  (签字)
         年       月      日                  年     月         日
发包人监督单位：(全称)  (盖单位章)     承包人监督单位：(全称)  (盖单位章)

附件二： 
[bookmark: _Toc21930][bookmark: _Toc15935]履约担保

                     ：

鉴于                 （以下简称“发包人”)已与            (以下称“承包人”)于     年    月    日签订             施工合同。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。


担 保 人：                (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：        (签字)
地    址：			    			
邮政编码：							
电    话：                          
传    真：                          
        年      月      日

附件三： 
[bookmark: _Toc14893]预付款担保

                 ：

根据                   (以下称“承包人”)与               （以下简称“发包人”)于     年    月    日签订的重庆三环高速公路铜梁至永川段施工合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意无条件地、不可撤销地就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币(大写)                 元(¥             )。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清之日止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。


担 保 人：                (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：        (签字)
地    址：			    			
邮政编码：							
电    话：                          
传    真：                          
        年      月      日

附件四：


[bookmark: _Toc11466][bookmark: _Toc30990]                  项目经理委任书


致：                 
                 法定代表人 (       ) 代表本单位委任 (      ) 为(合同工程名称)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由  (     ) 代表本单位全面负责。

                                      承  包  人：              (盖单位章)
法定代表人：    (职务)    
                                                       (姓名)   
                                                       (签字)   
                                                      年   月     日
  


抄送：  (监理人)  

附件五：
[bookmark: _Toc30515][bookmark: _Toc14627]承包人主要管理人员和技术人员安排表
	姓名
	拟担任职务
	计划进退场时间
	个人简历

	
	项目经理
	
	

	
	项目副经理
	
	

	
	项目总工
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




附件六：
[bookmark: _Toc31978][bookmark: _Toc27530]承包人主要机械设备和试验检测设备表
	设备名称
	规格、功率及容量
	单位
	数量
	计划进退场时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





附件七：
[bookmark: _Toc4797][bookmark: _Toc30451]工程资金监管协议

发包人：                         （以下简称“甲方”）
承包人：                         （以下简称“乙方”）
经办银行：               （以下简称“丙方”）
为了促进                         的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据                  合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
1. 资金管理的内容
(1) 乙方为完成                 工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；
(2) 甲方应按合同规定将工程款（质量保证金（含竣工资料保证金）除外）汇入乙方在丙方开设的账户；
(3) 乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于                       ；
(4) 丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。
2. 甲方的权责
(1) 按照                   合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；
(2) 在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；同时按次收取违约金     元。
(3) 不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；
(4) 在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
3. 乙方的权责
(1) 项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；
(2) 确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；
(3) 办理材料、设备等采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；
(4) 用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；
(5) 向项目管理分部支付工程进度款时，应附甲方批准的文件；
(6) 在项目通车且支付完毕地材款、民工款、工程款之前，承包人若从项目计量支付资金中提取利润和管理费，需经发包人同意，且限额不得超过合同条款约定比例。
4. 丙方的权责
(1) 成立                    工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；
(2) 根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于                 工程建设，对本合同段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
(3) 根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；
(4) 根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；
(5) 定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。
5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。
7. 本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。
8. 本协议正本三份、副本   份。合同三方各执正本一份、副本   份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)    
法定代表人或其委托代理人：    (签字)  
         年       月      日    

承包人：               (盖单位章)    
法定代表人或其委托代理人：    (签字)  
         年       月      日    

经办银行：               (盖单位章)    
法定代表人或其委托代理人：    (签字)  
         年       月      日    

附件八：
[bookmark: _Toc21423][bookmark: _Toc1132]安全生产合同

为在                   施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                       (以下简称“发包人”)与承包人                （以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
(1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2) 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
(4) 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
(5) 组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
(2) 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
(5) 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
(8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
(9) 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
(10) 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
(11) 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：               (盖单位章)     承包人：              (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：    (签字)  法定代表人或其委托代理人：    (签字)
         年       月      日                  年       月         日

附件九：
[bookmark: _Toc17977][bookmark: _Toc25513]项目技术资料清单


















































附件十：
[bookmark: _Toc6140][bookmark: _Toc27481]施工组织计划、进度质量保证措施

































附件十一：
[bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc30766]适用法律、行政法规、部门规章、标准和规范
一、 适用于本项目的法律、行政法规、部门规章，包括但不限于下列内容： 
1、《中华人民共和国公路法》
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国土地管理法》
4、《中华人民共和国招标投标法》
5、《中华人民共和国档案法》
6、《中华人民共和国会计法》
7、《建设工程质量管理条例》
8、《收费公路管理条例》
9、《企业投资项目核准暂行办法》
10、《公路建设市场管理办法》
11、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》
12、《公路工程勘察设计招标投标管理办法》
13、《公路工程施工招标投标管理办法》
14、《公路工程施工监理招标投标管理办法》
15、《公路工程竣(交)工验收办法》 
16、《公路工程设计变更管理办法》
17、《公路工程质量监督规定》
18、《公路建设监督管理办法》
19、《中华人民共和国担保法》
20、《中华人民共和国公司法》
21、《中华人民共和国劳动合同法》
22、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》
23、《中华人民共和国劳动合同法实施细则》

二、适用于本项目的标准和规范，包括但不限于：
1、《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分)
2、《公路工程技术标准》 
3、《公路工程名词术语》
4、《公路自然区划标准》
5、《公路勘测规范》
6、《公路工程地质勘察规范》
7、《公路工程水文勘测设计规范》
8、《公路土工试验规程》
9、《公路路线设计规范》
10、《公路路基设计规范》
11、《公路沥青路面设计规范》
12、《公路水泥混凝土路面设计规范》
13、《公路排水设计技术规范》
14、《公路桥涵设计通用规范》
15、《公路砖石与混凝土桥涵设计规范》
16、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》 
17、《公路桥涵地基与基础设计规范》
18、《公路隧道设计规范》
19、《公路养护安全作业规程》
20、《公路工程抗震设计规范》
21、《公路环境保护设计规范》 
22、《道路工程制图标准》
23、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》
24、《公路基本建设工程概算、预算编制办法》
25、《公路工程概算定额》、《公路工程预算定额》
26、《公路工程机械台班费用定额》
27、《公路建设项目用地指标》
28、《公路路基施工技术规范》
29、《土方与爆破工程施工及验收规范》
30、《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》
31、《公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范》
32、《公路土工合成材料应用技术规范》
33、《公路加筋土工程施工技术规范》
34、《公路路面基层施工技术规范》
35、《公路沥青路面施工技术规范》
36、《公路改性沥青路面施工技术规范》
37、《公路水泥混凝土路面滑模施工技术规程》
38、《沥青路施工及验收规范》
39、《水泥混凝土路面施工及验收规范》
40、《乳化沥青路面施工及验收规程》
41、《热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程》
42、《公路水泥混凝土路面接缝材料》
43、《公路工程施工安全技术规程》
44、《公路工程施工监理规范》
45、《公路工程质量检验评定标准》
46、《公路养护技术规范》
47、《公路桥涵养护规范》
48、《公路隧道养护规范》
49、《公路沥青路面养护技术规范》

三、对于本附件中未述及或未规定的事项，但为法律法规或强制性标准或行业管理所要求的，承包人也应遵循。在总承包建设期和缺陷责任期内，法律、标准和规范变更的，承包人应执行最新版本的法律、标准、规范和行业管理要求。

附件十二：
[bookmark: _Toc9335]重庆市高速公路勘察设计的有关技术要求
1、 关于路线勘察设计
（一）地形、地质条件复杂是我市高速公路勘察设计的基本特点，勘察设计单位必须深入开展工程地质调查以指导公路定线，避免路线穿越严重的不良地质区域，严防地质失察导致设计失误。
（二）对于因走廊限定或避绕不经济而确需触及的工程地质问题，必须通过严格的地质勘察，妥善确定处治方案，确保处治工程技术先进、安全可靠、造价经济。
（三）路线方案的优劣是决定总体工程数量及公路服务品质的根本，是勘察设计的首要关键，须深入研究沿线地形，切实避免平面线形设计脱离纵面线形要求，导致路线平纵组合不佳并进而妨碍路线优化。
（四）路线设计须合理掌握技术指标，充分实现平纵横协调设计，力求通过空间线形的全面优化合理减省高填深挖、桥隧结构以及总体工程量，并重视全线及施工区段的土石方平衡。
（五）路线选线及设计须充分适应项目的环境保护要求。
2、 关于路基、路面工程设计
（一）开挖欠稳坡体、超过20米的挖方边坡，陡坡路堤、软基路堤、20米以上的高路堤，影响工程安全的滑坡、危岩、软土等不良地质工点等，须加强地勘工作，在合理兼顾工程安全与造价经济的基础上逐一进行针对性的特殊设计；软弱地基处治设计须充分结合项目建设条件及施工季节因素。
（二）挖方边坡设计宜侧重边坡的自然稳定，并须对路堑边坡提出严格的施工技术要求及坡面成型质量标准。
（三）宜通过路线优化将路肩挡土墙高度控制在15米以内，路堤挡土墙高度控制在10米以内；确须采用高挡墙时，须慎重选择挡墙形式并进行严谨的结构设计，确保高挡墙工程安全可靠、经济合理；墙背回填须因地制宜选用内摩擦角较大的填料，并确保墙身泄水通畅以防墙背滞水危害挡墙安全。
（四）须有效截排或疏导涉及工程安全的地表水、地下水，避免路堑坡体、路堤土基或工程构筑物受水浸害发生滑动、跨塌、失稳等工程病害；排水不畅的路堤坡脚宜设护脚隔水，挖方路基须解决好地下水及路面渗水的排泄。
（五）应根据实际工程经验，对土石混填（或填石路堤）的施工技术要求、检验指标、检测方法等做出详细规定。
（六）在通过空间线形优化降低弃方或借方数量的基础上，可以采取放缓路堤边坡降低弃方数量或放缓挖方边坡减少借方数量等方式，争取土石方移挖作填基本平衡。
（七）防护工程须与景观绿化工程有机结合、协调兼顾，有条件时尽量采用生态防护方式。
（八）建议采用梯形边沟，沟深须适应中央分隔带横向排水的需要，一般应为0.85米；边沟外侧一级护面墙视地形条件高于路肩边缘0.5～1.0米；边沟内壁为适应防撞护栏安装，建议按1：0.5坡度设计。
（九）须总结重庆已建高速公路的经验，并结合设计项目的具体建设条件，设计出切实可行的路面结构；建议设置15～20cm隔水垫层。
（十）为有利于路面结构排水，建议路面基层、底基层等厚铺满全路肩，基层之上土路肩不作硬化封闭；须对因侧向无约束所需的路面超宽铺筑做出明确设计。
（十一）中央分隔带建议不采用凸起式，须确保中央分隔带汇水迅速排入纵向盲沟；超高路段中央分隔带应增设排水明沟并与纵向渗沟良好结合。
3、 关于桥涵工程设计
（一）须通过空间线形的深度优化设计，结合高路堤与桥梁的技术经济比选，合理控制桥梁工程量。
（二）对于30米及以上跨径的多跨桥梁结构，宜优先选用T梁形式的上部结构，慎用板式梁特别是宽板式梁。
（三）对于多跨梁式结构，不同高度的桥墩应避免既等截面又等配筋的不合理设计；矮墩多跨桥梁的结构连续设计须避免采用连续刚构体系。
（四）须合理确定桥台高度以控制桥梁长度，必要时可采用15米左右高桥台以压缩不必要的低矮桥跨；宜按独立侧、前墙计算确定桥台尺寸，并重视侧、前墙拐角部位的加强，确保桥台工程安全；须重视台背回填材料选择及施工工艺控制，搞好台内排水设计；桥台接挡墙时，桥台与挡墙需接顺。
（五）须通过勘察试验准确确定扩大基础的地基承载力，避免设计参数偏离工程实际导致桥梁基础工程变更。
（六）建议按路面上、中面层厚度确定桥面铺装厚度，并设桥面柔性防水层；桥面水须引出下穿公路路幅范围妥善排泄。
（七）有条件的桥梁建议中央分隔带采用较为美观的波形防撞护栏，并选择适宜的草木品种进行绿化，同时处理好绿化与通讯管线的关系；对于砼防撞护栏，一般情况下建议结合造型优化取消容易锈蚀的金属扶手。
（八）桥梁设计须适应检修维护及更换支座等需要。
（九）须加强涵洞地质勘察及涵位勘测工作，力求选择覆盖层浅、基础条件良好、适应排水要求的涵位；建议少用净跨２米以下涵洞并按通道要求控制涵洞净高，阶梯涵并控制阶梯高度或增设梯步，以方便涵洞养护检修及群众通行。
10、高斜坡路堤段设置填方涵洞时，须对基底进行可靠处理，保证基础承载力要求，防止涵洞沉降，并搞好涵底防水设计。
4、 关于隧道工程设计
（一）隧道净宽应结合现行《公路工程技术标准》、《公路隧道设计规范》及相关修编意见合理拟定，现行规范修编后，从规范。
（二）须加强隧道瓦斯、涌水、采空区、断层、围岩条件等勘察，以加强隧道工程的针对性设计；应按动态设计原则，对地质超前预报、超前探水及瓦斯超前预报、跟踪监测、安全防爆等作出可靠的预案设计，根据施工情况动态优化设计，保证工程技术安全、结构经济合理。
（三）隧道洞身，尤其是不良地质条件下的洞身支护、衬砌存在不同的技术方案选择，须结合技术安全、投资经济的原则，合理设计工程方案。
（四）须全面查清隧道洞口的地形、地质及水文条件，合理确定洞口位置，可靠解决隧道洞口及浅埋段常遇到的工程问题，并重视隧道口的景观效果设计。
（五）宜采用“防排堵截相结合，综合治理，因地制宜”的原则进行特长隧道防排水设计；特长隧道采用单向纵坡必须妥善解决排水问题。
（六）设计文件须给出隧道围岩的具体分类指标，以指导工程管理。
（七）须对隧道弃渣做出妥善设计。
5、 关于交叉工程设计
    （一）互通式立交是高速公路联系沿线经济社会发展的纽带，在结合地形条件选择工程量较省的立交位置的基础上，其设计须合理掌握技术指标、满足服务功能要求、注重工程景观效果、适当兼顾地方规划。
（二）纳入互通或分离式立交设计范围的被交叉公路的设计等级，应结合被交叉公路的现状及近期计划改建等级综合确定。
（三）上跨高速公路的桥跨结构物须注重桥型美观，桥上纵坡不宜大于1%，桥下净空不宜小于5.5米，并尽量采用正交桥跨；桥面水须引出高速公路路幅范围妥善排泄。
（四）人行天桥建议采用埋置式桥台并尽可能避免设置中墩；通道路面应设置必要的横坡及侧沟，避免积水影响人车通行。
（五）须合理掌握横穿高速公路的人行结构物分布密度，以适应沿线群众穿越高速公路的基本需要；可供人行的横穿结构物间距，建议人口稠密地区控制在200～300米，人烟稀少地区控制在300～500米；建议过水涵洞尽可能与人行通道合并设置以减少独立通道或天桥的数量。
6、 关于沿线设施及绿化工程设计
    （一）土建工程设计单位与交通工程设计单位须充分协调衔接，在土建工程设计中做好交通机电工程的预埋、预留设计。
（二）须根据建设项目的营运要求并结合重庆高速公路网络的整体要求综合考虑收费站、服务区、养护工区、加油站的设置。服务区、收费站设计应注重功能设计和视觉效果。
（三）房建规模在不低于初设的基础上须优化管理用房和商业开发用房的比例，原则上尽量增加商业开发用房的比重。
（四）房建设计应满足执法机构的面积及功能要求。
（五）建议通信管线设在中央分隔带。
（六）应重点加强互通式立交、中央分隔带、隧道口、路堑边坡、上跨桥头路堤等行车视觉范围的景观绿化设计。绿化工程设计应合理选用适应性强、存活久的植物品种，较多采用藤蔓植物、小型灌木等植物进行绿化，确保绿化工程效果持续良好。
7、 交通工程
（一）交通工程应路网需求、上级主管部门要求及未来发展趋势设计和实施。
（二）交通工程设计应遵循重庆路网相关规划和标准。
（三）采用的机电设备标准应不低于同期建设的重庆高速公路设备标准，并能与其他路段、监控中心进行时钟同步及数据互联互通。
（四）交通工程设计应满足高速执法部门的需求。
8、 其它
（一）施工图设计须通过路线优化及其他工程的合理设计，将总体工程量控制到合理最低，将工程造价严格控制在批准的投资限额内。
（二）设计文件需对建设及营运阶段可能出现的工程地质灾害做出针对性的预案设计或建议。
（三）设计文件须对工程建设标准强制性条文、设计咨询（监理）意见、专家审查意见、上阶段批复意见等的执行情况作出说明。











